

OGŁOSZENIE Nr 2 O ZMIANIE TREŚĆ SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) Zamawiający zmienia treść SIWZ w §15 wzoru umowy.

Jest:

§ 15

Zmiana postanowień umowy

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy za wyjątkiem zmian, których możliwość dokonania Zamawiający przewidział w o rozdziale XVI pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszeniu oraz określił warunki takiej zmiany.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy dotyczącej terminu wykonania w okolicznościach niezależnych od Wykonawcy (przy zachowaniu przez niego należytej staranności) skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia.
 - 2.1) Stosownie do wymogów art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ewentualna zmiana postanowień zawartej umowy (przedłużenie terminu realizacji), będzie możliwa tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nie wynikających z winy Wykonawcy, związanych z:
 - a) niezależną od Wykonawcy istotną zmianą założeń projektowych wprowadzonych przez Zamawiającego po upływie połowy okresu przeznaczonego na wykonanie dokumentacji projektowej.

Istotną zmianą założeń projektowych jest taka zmiana, która spowodują opóźnienie prac poprzez np. konieczność uzyskania stanowiska jednostek uzgadniających, opiniujących i inne ujawnione w toku prac okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie opracowania opisu przedmiotu zamówienia i złożenia oferty.
 - b) udokumentowanymi opóźnieniami instytucji opiniujących lub uzgadniających dokumentację projektową.
 - 2.2. Podstawą do stosownego przedłużenia w ww. przypadkach terminu wykonania usług będzie pisemny wniosek Wykonawcy wraz z udokumentowanym podjęciem działań przez Wykonawcę, mających na celu realizację prac w terminie założonym w opisie przedmiotu zamówienia i określeniem przyczyny i rozmiaru opóźnienia.
 - 2.3. Termin realizacji usług projektowych może zostać przedłużony stosownie do okresu zaistniałego opóźnienia w sytuacjach opisanych powyżej lub odpowiednio do konsekwencji zmiany założeń lub warunków realizacji zamówienia, niezależnej od Wykonawcy.

Winno być:

§ 15

Zmiana postanowień umowy

3. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy za wyjątkiem zmian, których możliwość dokonania Zamawiający przewidział w o rozdziale XVI pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszeniu oraz określił warunki takiej zmiany.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy dotyczącej terminu wykonania w okolicznościach niezależnych od Wykonawcy (przy zachowaniu przez niego należytej staranności) skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia.
 - 2.1) Stosownie do wymogów art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ewentualna zmiana postanowień zawartej umowy (przedłużenie terminu realizacji), będzie możliwa tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nie wynikających z winy Wykonawcy, związanych z:
 - a) niezależną od Wykonawcy istotną zmianą założeń projektowych wprowadzonych przez Zamawiającego po upływie połowy okresu przeznaczonego na wykonanie dokumentacji projektowej.

Istotną zmianą założeń projektowych jest taka zmiana, która spowodują opóźnienie prac poprzez np. konieczność uzyskania stanowiska jednostek uzgadniających, opiniujących i inne ujawnione w toku prac okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie opracowania opisu przedmiotu zamówienia i złożenia oferty.
 - b) udokumentowanymi opóźnieniami instytucji opiniujących lub uzgadniających dokumentację projektową.
 - 2.2. Podstawą do stosownego przedłużenia w ww. przypadkach terminu wykonania usług będzie pisemny wniosek Wykonawcy wraz z udokumentowanym podjęciem działań przez Wykonawcę, mających na celu realizację prac w terminie założonym w

opisie przedmiotu zamówienia i określeniem przyczyny i rozmiaru opóźnienia.

2.3. Termin realizacji usług projektowych może zostać przedłużony stosownie do okresu zaistniałego opóźnienia w sytuacjach opisanych powyżej lub odpowiednio do konsekwencji zmiany założeń lub warunków realizacji zamówienia, niezależnej od Wykonawcy.


2.4. Zamawiający nie przedłuży terminu wykonania dokumentacji projektowej z przyczyn określonych w punkcie 2.1.b. w przypadku, gdy Wykonawca w złożonej ofercie na daną część zamówienia określi termin krótszy od maksymalnego i uzyskał punkty za „termin wykonania ...” w kryterium oceny ofert.

Uzasadnienie zmiany:

Dopisano punkt 2.4 celem ograniczenia możliwości przedłużenia terminu wykonania dokumentacji projektowej spowodowanych opóźnieniami instytucji opiniujących lub uzgadniających w sytuacji, gdy Wykonawca w ofercie określił termin wykonania krótszy od maksymalnego.

Zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ zamieszczono w dniu 02.04.2015 r. na stronie internetowej Zamawiającego www.ugbaboszewo.bip.org.pl

Z up. WÓJTA

mgr Beata Wiechowska
Sekretarz Gminy