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GMINA BABOSZEWO

pow. ptonski, woj. mazowieckie
tel. 23 661-10-91; fax. 23 661-10-71
e-maill: zp@gminababoszewo.pl

http://www.ugbaboszewo.bip.org.pl

OPIS ZAMOWIENIA

Tryb: zapytanie ofertowe

Budowa chodnika przy ul. Stonecznej w miejscowosci w miejscowosci
Baboszewo.

Zamowienie jest wspotfinansowane z Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich 2007-2013
Dziatanie ,,ODNOWA | REOZWOJ WSI”.

Ogtoszenie zamieszczono:
2) na stronie internetowej _www.ugbaboszewo.bip.org.pl — 17 lutego 2015 r.
3) na tablicy ogtoszen Urzedu Gminy w Baboszewie — od 17 lutego 2015 .
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OPIS ZAMOWIENIA

w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego

Podstawa prawna:

Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego jest wylaczone ze stosowania przepisOw ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 1., poz. 907;
ze zmianami). Podstawa prawna: art.4 pkt 8 - zamodwienie o wartos$ci ponizej 30 000 euro

> 50 Numer
Spis tresci:
strony
I Nazwa oraz adres Zamawiajacego 3
11 Tryb udzielenia zamowienia 3
IIT | Opis przedmiotu zamdwienia 3
IV | Termin wykonania zamowienia 4
v Warunki udzialu w postgpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 4
spetiania tych warunkéw
G Wykaz o$wiadczen 1 dokumentoéw jakie majg dostarczy¢ wykonawcy w celu 4
potwierdzenia spetniania warunkow udzialu w postepowaniu
Informacja o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z wykonawcami
VII |oraz przekazywania oswiadczen i1 dokumentéw, oraz wskazanie osob| 5
uprawnionych do porozumiewania si¢ z wykonawcami
VIII | Termin wazno$ci oferty. 5
IX | Opis sposobu przygotowywania ofert 5

X Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert 6

XI | Opis sposobu obliczenia ceny

Opis kryteriow, ktorymi zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze
XII : . .
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteribw oraz sposobu oceny ofert

XIII |Informacje dotyczace podwykonawcow 7

XIV |Inne informacje 8

|.FORMULARZE
1. Formularz oferty 9
2. Formularz ,,Doswiadczenie wykonawcy” — wykaz robo6t 11
4. Formularz harmonogramu rzeczowo-finansowego 12

5. Formularz umowy 13

Il. INNE DOKUMENTY

1. Przedmiar robot

2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA:
Opis
Rys. Nr 1 — Przekroj PDF
Rys. Nr 2 - Szczegély
Rys. Nr 3 — Zagospodarowanie terenu
Rys. Nr 4 — Wymiary i geometria
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Rozdziat . NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO:

Gmina Baboszewo,

Adres:

09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9 A,; REGON 130378054

NIP 567-179-04-40, tel. 0236611091, fax. 0236611071, e-maill: ugbaboszewo@wp.pl
http:// www.ug.baboszewo.bip.or.

zwany dalej ZAMAWIAJACYM, zaprasza do ztozenia oferty na roboty budowlane pn.

-Budowa chodnika przy ul. Stonecznej w miejscowosci Baboszewo”.

Rozdziat Il. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
1. Postepowanie prowadzone jest w trybie zapytania cenowego - wartos¢ zamdwienia ponizej 30 000 euro.
Kursu ztotego w stosunku do euro 4,2249 okreslony rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow
Z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie sredniego kursu ztotego w stosunku do euro stanowigcego podstawe
przeliczania warto$ci zamowienh publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.1692).
2. W prowadzonym postepowaniu nie stosuje sie przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamowien publicznych.

Rozdziat Ill. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
Gtéwny przedmiot: 45000000-7 Roboty budowlane
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw

Zakres robét obejmuje:
' Roboty przygotowawcze

Obrzeza betonowe 30x8cm — 551,35 m

Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm, uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4

cm, spoiny wypetnione piaskiem — 642,20 m?

Zjazdy:

- krawezniki betonowe 12x25 cm —161,0 m

- podbudowa 20 cm + 15 cm - 130,50 m?

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej (czerwonej) gr. 8 cm, uktadanej na podsypce
cementowo- piaskowej gr. 4 cm, spoiny wypetnione piaskiem — 130,50 m?

5. Roboty wykonczeniowe

6.Wykonanie czynnosci towarzyszacych tj. zapewnienie i pokrycie kosztow fachowego nadzoru

geodezyjnego w trakcie robdt, a po ich zakonczeniu przedfozenie protokotu geodezyjnej inwentaryzaciji

powykonawcze;.

2.
3.

Szczegobtowy zakres przedmiotu zaméwienia zawarty jest w:

- DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
- PRZEDMIARZE ROBOT jako dokument pomocniczy w oszacowaniu kosztéw inwestycji, zawierajacy
zestawienie przewidywanych do wykonania robét w kolejnosci technologicznej z wyliczeniem

i zestawieniem rodzaju oraz ilosci poszczegdlnych robét.
Przedmiar robét jest dokumentem drugorzednym w stosunku do projektu budowlanego. W przypadku rozbieznosci
pomiedzy ilodcig robot przewidzianych w projekcie, a iloscig robdét okreslong w przedmiarze — Wykonawca
zobowigzany jest do wykonanie petnego zakresu robét zgodnie z projektem budowlanym. JeZeli wiec konieczno$é
wykonania okreslonych robét budowlanych wynika z projektu stanowigcego element opisu przedmiotu zaméwienia
uznaje sie je za objete przedmiotem zamédwienia niezaleznie od tego czy zostaty odzwierciedlone w przedmiarze
robét.
Zamawiajgcy zastrzega, ze zakres robét ujetych w przedmiarze i projekcie moze ulec zmniejszeniu w trakcie
realizacji do ok. 10% wartosci okreslonej w ofercie. Zmniejszenie zakresu rob6t moze by¢ spowodowane
koniecznoscig ograniczenia szerokosci chodnika i powierzchni wjazdéw w wyniku przesunieé wykonanych
ogrodzeh posesji prywatnych na ulicy Stoneczne;j.
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Ostateczna wysokos$é wynagrodzenia kosztorysowego za budowe chodnika bedzie ustalona w oparciu
o dokonane obmiary wykonanych robdét i kosztorys powykonawczy sporzgdzony wedtug cen jednostkowych
okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

2. Warunki realizacji robét:
1) Wykonawca ma obowigzek przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktére mogg wptywac¢ na cene zamowienia.
W zwigzku z powyzszym Wykonawca ma obowigzek bardzo szczegdtowo zapoznaé sie z dokumentacja
projektowg, przedmiarami robét a takze warunkami wykonania przedmiotu zamowienia.
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za najwyzszg jako$¢ wykonywanych robot oraz zgodno$¢ wykonania z
dokumentacjg projektowa, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujgcymi normami, warunkami
technicznymi wykonania robét oraz sztukg budowlang.
3) Wykonawca ma obowigzek zorganizowac i przeprowadzi¢ roboty w sposéb bezpieczny, nie stwarzajgcy
zagrozenia dla oséb przebywajgcych na terenie inwestycji, zgodny z zatgczong informacjg dotyczgca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
4) Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot Umowy z materiatéw witasnych.
Na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci z obowigzujgcymi normami lub aprobate technicznag.
Zastosowana kostka brukowa winna by¢ produkowana metodg wibroprasowania, w gatunku pierwszym, na ciggu
pieszym szara fazowana, gr. 6 i 8 cm; ksztait prostokat 20 cm x 10 cm.
Aprobata techniczna Instytutu Badawczego Drég i Mostéw winna potwierdzac, ze kostka spetnia nastepujgce
wymogi:

- klasa min. ,50” tj. wytrzymato$¢ na Sciskanie nie mniejsza jak 50 MPa.

- nasigkliwos¢ nie powinna przekraczac 5 %,

- Scieralnos¢ 3,5 mm (sprawdzana na tarczy Boehmego)

- mrozoodpornos¢ F125

Miejsce realizacji zamowienia:
ul. Stoneczna w miejscowosci Baboszewo, Gmina Baboszewo (pow. ptohski, woj. mazowieckie).

Rozdziat V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Roboty nalezy zrealizowa¢ do 20 maja 2015 r.

Rozdziat V. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU.

Wykonawca sktadajgcy oferte winien wykaza¢ swg wiedze i doswiadczenie do wykonania zamowienia poprzez
udokumentowanie, ze w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie Wykonawca zrealizowat co najmniej dwie roboty

w zakresie budowy chodnika o nawierzchni z kostki brukowej i wartosci kazdej z nich /bez robot dodatkowych/
nie mniejszej jak 50 000,00 zt brutto.

Rozdziat VI. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wypetniony formularz oferty.

2. Wykaz robét budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert
albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres dziatalnoéci jest krotszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz zatgczeniem poswiadczenia
podmiotu na rzecz ktérego robota budowlana byta wykonywana okreslajgcego, czy robota zostata wykonana w
sposéb nalezyty oraz wskazujgcego, czy zostata wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo
ukonczona. (Wzér zat. nr 2 lub na druku opracowanym przez Wykonawce.)

W wykazie nalezy uwzgledni¢ min. dwie roboty o ktérych mowa w rozdziale V.1. i zatgczyé poswiadczenia
dotyczgce tych robot.

W przypadku, gdy roboty budowlane, wskazane w wykazie robét zostaty wykonane na rzecz Zamawiajgcego,
Wykonawca nie ma obowigzku przedktadania dowodow.

3. Aktualny odpisu z wtasciwegdo rejestru lub z centralnej ewidenc;ji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wczesniej jak 6 miesiecy przed
terminem skfadania ofert.

4 .Harmonogram Rzeczowo-Finansowy zawierajgcy:

a) Wyszczegodlnienie zadanh,

b) Wartos¢ poszczegdlnych elementéw robét z podaniem cen jednostkowych netto, podatek VAT ,
wartos¢ kazdego zadania brutto, warto$¢ ogdlna robét (suma zadan) netto, podatek VAT, brutto.
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy musi zawiera¢ wszystkie koszty sktadajgce sie na cene oferty,
niezbedne do zrealizowania wskazanego zakresu robét.

c) Termin realizacji poszczegolnych zadan.

Zaleca sie, aby Harmonogram Rzeczowo-Finansowy byt sporzgdzony na zatgczonym druku —
(Zatgcznik nr 3)
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Zamawiajgcy nie wymaga sporzgdzania i zatgczania do oferty szczegétowego kosztorysu wykonania
robot.
4. Formularz umowy zaakceptowany przez Wykonawce /Zatgcznik Nr 4/

5.Wykonawcy ubiegajacy sie wspodlnie o udzielenie zamowienia zobowigzani sg do ustanowienia petnomocnika
do reprezentowania ich w postepowaniu albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamowienia publicznego ( w przypadku jego uzyskania).

Petnomocnictwo winno okre$la¢ w szczegdlnosci:

a) przedmiot postepowania, ktdérego dotyczy,

b) wszystkich wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o zaméwienie,
C) peinomocnika,
d) zakres umocowania petnomocnika.

Petnomocnictwo winno by¢ podpisane przez wszystkich Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o zamdwienie wg zasad
reprezentacji wiasciwych dla kazdego z Wykonawcow (ztozone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie).

Jezeli oferta Wykonawcow wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, zostanie wybrana,

Zamawiajgcy zada przed zawarciem umowy w sprawie zamdwienia publicznego umowy regulujgcej wspotprace
tych Wykonawcow. Wszelka korespondencja prowadzona bedzie przez zamawiajgcego wytgcznie z Peilnomocnikiem, ktérego
dane i adres nalezy wpisa¢ w formularzu oferty lub wskazaé w tresci oferty.

Rozdziat VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI

1. W prowadzonym postepowaniu wszelkie kontakty: oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania,
informacje - mogg by¢ przekazywane drogg elektroniczng, faksem lub listownie - w formie pisemne;j.

2. Zamawiajgcy dopuszcza i preferuje sposéb komunikacji z Wykonawcami drogg elektroniczng, przy
wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej zp@gminababoszewo.pl lub faksem Nr 23 6611071
3. Wszelkie informacje dotyczgce podjetych przez Zamawiajgcego czynnosci bedg zamieszczane umieszczane
na stronie internetowej Zamawiajgcego www.ugbaboszewo.bip.org.pl

4. W przypadku gdy Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
inne informacje drogg elektroniczng lub faksem, kazda ze stron na zgdanie drugiej niezwlocznie
potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiajacy zada w kazdym przypadku, potwierdzenia otrzymania
wiadomos$ci.

5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci domniema sie, iz pismo wystane przez
Zamawiajgcego/Wykonawce na ostatni znany adres mailowy lub numer faksu podany przez
Wykonawce/Zamawiajgcego zostato doreczone w sposob umozliwiajgcy zapoznanie sie
Wykonawcy/Zamawiajgcego z tym pismem.

6. Wykonawca moze zwracac sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci specyfikacji zamodwienia, kierujgc
swoje zapytanie na pismie.

Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania zwigzane z prowadzeniem postepowania przed
terminem sktadania ofert pod warunkiem, ze zapytanie zostanie skierowane nie pézniej niz 2 dni

przed uptywem terminu otwarcia ofert — pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie wptynie do

Zamawiajgcego nie pdzniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania
ofert.

Pisemna odpowiedz bez wskazania Zrédta zapytania, zostanie udostepniona wszystkim uczestnikom
postepowania na stronie internetowej www.ugbaboszewo.bip.org.pl

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy przed uptywem terminem sktadania ofert moze zmieni¢

tres¢ opisu zamoéwienia.

Dokonana w ten sposdb zmiana zostanie niezwtocznie zamieszczona na stronie internetowej
www.ugbaboszewo.bip.org.pl

Jezeli zmiana tresci opisu zamdwienia prowadzi do zmiany tresci ogtoszenia o zamdwieniu, Zamawiajgcy
zamieszcza ogtoszenie na stronie internetowej www.ugbaboszewo.bip.org.pl

Jezeli w wyniku zmiany tresci opisu zamowienia (nieprowadzgcej do zmiany tresci ogtoszenia o zaméwieniu)
jest niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajgcy przedtuza termin sktadania
ofert i informuje o tym wykonawcow, ktérym przekazano zaproszenie oraz zamieszcza na stronie

internetowej www.ugbaboszewo.bip.org.pl.

7. Osobami uprawnionymi do porozumiewania sie z Wykonawcami w sprawach:
- postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego jest Pan Zbigniew Sulinski; e-mail:
zp@gminababoszewo.pl tel. 23 6611091 w. 41; fax: 23 6611071, (pn.- pt. w godzinach od 7:30 do
15:30).

Rozdziat VIIl. TERMIN WAZNOSCI OFERTY
1. Wykonawcy jest zwigzany ofertg przez 30 dni liczonych od ostatecznego terminu sktadania ofert.
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Rozdziat IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawcy zobowigzani sg przedstawi¢ Oferte zgodnie z wymaganiami okreslonymi w opisie zamdwiuenia.
2. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na sktadanie ofert w postaci elektroniczne;j.
3. Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem ofert.
4. Oferta musi by¢ napisana czytelnie, w jezyku polskim.
5. Oferta musi by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania firmy, zgodnie z formg
reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze handlowym, KRS, lub innym dokumencie, wtasciwym dla
formy organizacyjnej firmy Wykonawcy.
6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie Oferty muszg byé parafowane i datowane przez osobe
podpisujacg oferte.

7.Zaleca sie, aby strony oferty byty ze sobg potgczone i kolejno ponumerowane. W tresci oferty winna by¢
umieszczona informacja o ilosci stron.

8.Zaleca sie przy sporzgdzaniu oferty skorzystanie z wzoréw (formularz oferty, wzory oswiadczen,
Wykazéw, harmonogramu rzeczowo-finansowego) przygotowanych przez zamawiajgcego. Wykonawca moze

przedstawi¢ oferte na swoich formularzach z zastrzezeniem, ze muszg one zawiera¢ wszystkie informacije
okreslone przez zamawiajgcego w przygotowanych wzorach.

19.Sposéb sktadania oferty:

Oferte nalezy ztozy¢é w zamknietej kopercie, zapieczetowanej w sposob gwarantujgcy zachowanie w
poufnosci jej tresci oraz zabezpieczenia jej nienaruszalnosci do terminu otwarcia ofert.

Oferte sktadang do Zamawiajgcego za posrednictwem np. Poczty Polskiej, przesyiki kurierskiej itp. nalezy
przygotowac¢ w sposéb nastepujgcy:

Koperta zewnetrzna adresowana: Urzad Gminy Baboszewo, 09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9 A

, Oferta na budowe chodnika przy ul. Stonecznej w miejscowosci Baboszewo.”

- NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM 02 marca 2015 r. godz. 11%

Koperta wewnetrzna poza oznakowaniem jak wyzej musi by¢ opisana nazwa i adresem Wykonawcy (wedtug

ponizszego wzoru).

Nazwa, adres, tel. Wykonawcy
Nr sprawy: Z0.271.1.2015

GMINA BABOSZEWO

ul. Warszawska 9 A
09-130 Baboszewo

OFERTA

Budowa chodnika przy ul. Stonecznej w miejscowosci Baboszewo.

NIE OTWIERAC PRZED (wpisac termin otwarcia ofert)
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Rozdziat X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT
A. Skladanie ofert

Oferty nalezy sktada¢ w terminie do 02 marca 2015 r. godz. 11%°  w siedzibie Zamawiajacego w
pok. Nr 4
B. Otwarcie ofert

Otwarcie ofert nastapi _02 marca 2015 r. godz. 11% w siedzibie Zamawiajacego
w pokoju nr 7

GMINA BABOSZEWO 6



70.271.1.2015 - BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. SLONECZNEJ W MIEJSCOWOSCI BABOSZEWO.

1. Otwarcie ofert jest jawne. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajgcy podaje kwote, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zadania.

2. Na publicznej sesiji otwarcia ofert podane zostang nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow , a takze
informacje dotyczgce ceny i terminu realizacji kazdej oferty.

Informacje o ktérych mowa wyzej Zamawiajgcy przekazuje niezwtocznie Wykonawcom , ktorzy nie byli obecni
przy otwarciu ofert — na ich wniosek.

Rozdziat XI . OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1.Wykonaweca okresli cene oferty brutto, ktéra stanowi¢ bedzie wynagrodzenie kosztorysowe

za realizacje catego przedmiotu zamowienia, podajac jg w zapisie liczbowym i stownie z doktadnoscig do grosza
(do dwoch miejsc po przecinku).

2.Wykonawca w harmonogramie rzeczowo-finansowym /zatgcznik nr 3/ zawierajgcym zakres robét z
wyszczegolnieniem ilosci jednostek wstawi ceny jednostkowe netto (z narzutami i ewentualnymi upustami),
obliczy wartos¢ netto poszczegdlnych pozycji , zsumuje pozycje, obliczy podatek VAT (23%) i okresli wartosé
brutto przedmiotu zamoéwienia. Kwota koncowa harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowi cene Oferty
brutto.

Uwaga.
Wysokosé wynagrodzenia za wykonane roboty bedzie ustalona w oparciu o dokonane obmiary
wykonanych robét i kosztorys powykonawczy sporzadzony wedltug cen jednostkowych wynikajacych

z harmonogramu rzeczowo-finansowego za poszczegélne pozycje opisane w przedmiarze robét.
3.Zamawiajgcy nie okresla sposobu kalkulacji ceny oferty. Ceny jednostkowe okreslone w harmonogramie

rzeczowo-finansowym mogg by¢ ustalane na podstawie KNR lub kalkulacji wtasnej. Ceny jednostkowe okreslone
w harmonogramie rzeczowo-finansowym winny obejmowaé wszystkie koszty i sktadniki zwigzane z wykonaniem
zamowienia i uwzgledniaé koszty nadzoru geodezyjnego i inwentaryzacji powykonawczej.

4.Roboty i czynnosci, ktore zostaty pominiete w przedmiarze roboét, a ich wykonanie jest konieczne, aby przedmiot
zamowienia wykonaé zgodnie z wymogami ST i ,sztukg budowlang”, nalezy wycenic¢ i uwzgledni¢ w
harmonogramie rzeczowo-finansowym poprzez proporcjonalne powigkszenie kosztow prac w nim wykazanych.
Zamawiajgcy zaleca, aby Wykonawca przed dokonaniem wyceny robét dokonat wizji lokalnej ulicy Stonecznej

w Baboszewie.

Rozdziat XIl. OPIS KRYTERIOW | SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERTY

1.Kryterium oceny ofert: najnizsza cena

2. Kryterium oceny ofert nie podlega zmianie w toku postepowania.

3.W toku dokonywania oceny ztozonych ofert Zamawiajgcy moze zgdac¢ udzielenia przez Wykonawce wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych ofert.

4. Zamawiajgcy poprawia w tekscie oferty oczywiste omytki pisarskie oraz oczywiste omyitki rachunkowe

(z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) w obliczeniu ceny,

niezwtocznie zawiadamiajgc o tym wszystkich wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty.

6. Zamawiajgcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okreslonym
W niniejszym opisie zaméwienia i zostata oceniona jako najkorzystniejsza.

O wyborze oferty Zamawiajgcy zawiadomi niezwlocznie (na pismie) wszystkich Wykonawcéw, ktdrzy

ubiegali sie o0 wykonanie zamowienia oraz zamiesci ogtoszenie na stronie internetowej
www.ugbaboszewo.bip.org.pl oraz na tablicy ogtosze Urzedu Gminy Baboszewo.

Rozdziat XIll. INFORMACA DOTYCZACA PODWYKONAWCOW

1)Zamawiajacy nie robi zastrzezenia co osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia.

2) Wykonawca moze powierzyé wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy.

3) Zamawiajacy zgda wskazania przez Wykonawce czesci zamowienia, ktorej wykonanie zamierza powierzy¢

podwykonawcy.

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajgcy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany, w trakcie

realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy,

przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie

umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4.1)Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o

podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Jezeli w ww. umowach termin zaptaty wynagrodzenia jest
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dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy stosownej
faktury lub rachunku, zamawiajgcy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

4.2)Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow na dostawy

i ustugi o wartosci mniejszej niz 50 000,00 zt brutto (z pd. VAT).

4.3)Umowa z podwykonawcg musi by¢ zgodna z realizowanym projektem budowlanym i zatozeniami okreslonymi
w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, dotyczgcej przedmiotowej inwestycji, w
szczegolnosci w zakresie termindw realizacji robo6t powierzonych podwykonawcy, obowigzku stosowania
materiatéw, wyrobdw, urzgdzen i technologii zgodnych z zatozeniami projektowymi oraz ztozong i
zaakceptowang przez Zamawiajgcego ofertg Wykonawcy. Ponadto musi zapewnia¢ przejecie odpowiedzialnosci
podwykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i rekojmi w zakresie wykonanych przez niego
robét budowlanych w sytuacji ogtoszenia likwidacji dziatalno$ci gospodarczej Wykonawcy.

5. Wykonywanie czynnosci zaméwienia, przy pomocy podwykonawcow odbywa sie na zasadach okreslonych w
art. 6471KC.

XIV. INNE INFORMACJE

. Zamawiajgcy nie wymaga wnoszenia wadium

. Zamawiajacy nie dopuszcza skfadanie ofert czesciowych.

. Zamawiajacy nie przewiduje zamowien uzupetniajgcych.

. Zamawiajgcy nie dopuszcza do skfadania ofert wariantowych.

. Rozliczenia pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg odbywa¢ sie bedg w ztotych polskich.

. Zamawiajgcy nie bedzie dokonywat wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.

. Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

AP ON-=2 -

. Zamawiajacy nie udziela zaliczek na wykonanie zamowienia.

. Wykonawcy nie przystugujg $rodki odwotawcze (warto$¢ zamoéwienia do 30.000 euro).
. Z Wykonawca, ktéry ztozy najkorzystniejsza oferte zostanie podpisana umowa, ktoérej wzor stanowi zatgcznik
r 4 do niniejszego opisu zaméwienia.

Z©O©o N O

SPORZADZIt: Zbigniew Sulinski

Baboszewo, dnia 17 lutego 2015 r.
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WOIT GMINY BABOSZEWO

Podpis kierownika Zamawiajacego mer Tomasz Sobecki

lub osoby upowaznionej

Zatgcznik Nr 1
Nr przetargu Z0.271.1.2015

............................................................................. ,dnia e,
(Pieczeé firmowa Wykonawcy)
GMINA BABOSZEWO
09-130 Baboszewo
ul. Warszawska 9 A
1)*
petna nazwa firmy (Wykonawcy/petnomocnika**)
S I I N I B Y A - ) -
REGON NIP
kod miejscowosé ulica nr lokalu wojewodztwo
@,
strona internetowa e-mail
numer telefonu stacjonarnego numer faksu
Osoba do kontaktu: nr tel. komorkowego
2)*
pelna nazwa firmy (kolejnego Wykonawcy wspoOlnie ubiegajacego si¢ o zamowienie)
Y Y ) A A Y I - I Y - I I - )
REGON NIP
kod miejscowosé ulica /nr domu/ nr lokalu wojewodztwo
@
strona internetowa e-mail
o numer telefonu numer faksu

*) nalezy wpisa¢ dane kazdego wykonawcy, ktory ubiega si¢ o udzielenie zaméwienia (w miar¢ potrzeby rozszerzy¢ formularz o kolejna tabelke)
**) niepotrzebne skresli¢
*#%) wpisac jesli dotyczy |
Sktadam/y oferte na budowe chodnika przy ul. Stonecznej w miejscowosci Baboszewo
zgodnie z opisem zamoéwienia ogtoszonym przez Gmine Baboszewo na stronie
www.ugbaboszewo.bip.org.pl

CENA OFERTY:
w kwocie netto @ .........cccceeeeiiiiiiiiiiiee PLN
(SHOWIUE....ceee ettt ettt e e e e e e e e e e aaaeaeeeeeeaenaaens
............................................................................................................ )
podatek VAT w wysokosci 23%, w kwoci€: ........cccccveeeeennnn. PLN

GMINA BABOSZEWO



70.271.1.2015 - BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. SLONECZNEJ W MIEJSCOWOSCI BABOSZEWO.

BRUTTO oo PLN
SO O e

2. Powyzsza cena obejmuje peten zakres robot okreslonych w przedmiarze i dokumentacji
projektowej. Ostateczna wysokos¢ wynagrodzenia kosztorysowego za budowe chodnika na
ul. Stonecznej w Baboszewie, bedzie ustalona w oparciu o dokonane obmiary wykonanych
robot i kosztorys powykonawczy, ktory sporzgdzimy wedtug cen jednostkowych okreslonych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
3. Zobowigzujemy sie do zrealizowania rob6t do 20 maja 2015 r.
4.08wiadczamly, ze przed ztozeniem oferty zapoznalismy sie ze wszystkimi informacjami dot.
zamowienia Z0.271.1.2015 zamieszczonymi na stronie internetowej www.ugbaboszewo.bip.org.pl
5.0swiadczamly, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejsza ofertg przez okres 30
od ostatecznego terminu sktadania ofert.
6. Oswiadczamly, ze akceptujemy postanowienia zawarte w formularzu umowy
zobowigzujemy sie, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
7.0swiadczamly, ze nasza firma posiada wymagane doswiadczenie co potwierdzajg zatgczone
dokumenty.
8. Oswiadczamly, ze na wykonane roboty udzielimy gwarancji na okres 36 miesiecy od dnia
odbioru robat.

9. Oswiadczamly, ze zamowienie zrealizujemy sami*; za pomocg podwykonawcow™*

* - niepotrzebne skresli¢

Zakres robot budowlanych zleconych podwykonawcom (ze wskazaniem pozycji

w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym).

(Whpisac jezeli dotyczy)
10. Oswiadczamly, ze sposéb reprezentaciji Wykonawcy*/Wykonawcow wspdlnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia* dla potrzeb zaméwienia jest nastepujacy:

(Wypetniajg jedynie przedsiebiorcy sktadajgcy wspding oferte — spdtki cywilne lub konsorcja)

11.Integralng czesc¢ oferty stanowig nastepujgce zatgczniki:

1) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy - Numer strony ..........

2)Wykaz wykonanych robét budowlanych + dowody, czy roboty zostaty wykonane nalezycie,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone ..... szt.
Numery stron: od ......... do........

3)Odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidenc;ji i informaciji o dziatalnosci
gospodarczej , jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidenciji.

4) Zaakceptowany formularz umowy strony od ..... do......

5) Inne dokumenty (wymienic)

(Imie i nazwisko) (Stanowisko)

Telefon .......coooviiiiiiiiiiii L FaX oo, E-mail .....cccoviiiiiiiiii
Podpis i pieCzeC imienna: ... ...

(Miejscowos¢) (data)

GMINA BABOSZEWO 10


http://www.ugbaboszewo.bip.org.pl/

70.271.1.2015 - BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. SLONECZNEJ W MIEJSCOWOSCI BABOSZEWO.

(Piecze¢ firmowa Wykonawcy)

DOSWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykaz robét budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert (a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie.

ZAtACZNIK Nr 2

Rodzaj rob6t budowlanych
(nazwa, zakres)

Miejsce wykonania
(strona zamawiajgca

Okres realizacji Wartosé

brutto

adres, nr telefonu)

od

do

(z pod. VAT)

Do oferty zalaczono dowody potwierdzajace, iz najwazniejsze roboty zostaly wykonane w sposéb nalezyty oraz
wskazujace, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone.

Ilos¢ dowodow: .......

Podpis i PIeCZEC IMIBNNAL ..ottt e e e e e e e e e,
(Osoba lub osoby upowaznione do ztozenia podpisu w imieniu Wykonawcy )

(Miejscowosc)

GMINA BABOSZEWO
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............................................... ZALACZNIK Nr 3
(Pieczeé firmowa Wykonawcy)
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
Lp. |Wyszczegélnienie robét _ Cena Wartos¢ robét Termin
Obmiar jedn. netto podatek BRUTTO | realizacji
14 VAT
1 2 3 4 5 6 7
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 0,28 km
ziemnych (drogi). Trasa drog w terenie
rowninnym
Razem roboty przygotowawcze X
II. KRAWEZNIKI I OBRZEZA
1.1 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm, na
podsypce piaskowej spoiny wypetnione piaskiem 551,35 m
Razem krawezniki i obrzeza X
I1I. CHODNIKI
1.1 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
0/31,5.Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm | 642,20 m?
1.2 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6
cm, szarej, uktadane na podsypce cementowo- 642,20 m?
piaskowej gr. 4 cm. Spoiny wypetnione piaskiem.
Razem chodniki X
IV. ZJAZDY
IV.1 | Krawezniki betonowe bez taw, wtopione o
wymiarach 12,25 cm, na podsypce cementowo- 161,00 m
piaskowej.
IvV.2 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa
naturalnego. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 130,50 m?
20 cm/ wg wykazu wjazdow.
IV.3 [ Gorna warstwa podbudowy z kruszywa
famanego 0/31,5 mm. Grubo$¢ po zageszczeniu 130,50 m?
15 cm / wg wykazu wjazdow.
IV.4 [ Nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej
betonowej grubosci 8 cm, kolorowej (czerwonej), 130,50 m?
ukfadanej na podsypce cementowo-piaskowej gr.
4 cm. Spoiny wypetnione piaskiem. /wg wykazu
Zjazdow.
Razem zjazdy X
V. ROBOTY WYKONCZENIOWE
V.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami 23,05m?
i spycharkami z transp. sam. samowytadowczym
do 5 km.
V.2 Humusowanie skarp z obsianiem , przy grubosci 460,92 m?
humusu 5 cm
Razem roboty wykonczeniowe X
OGOLEM (od poz. I —do poz. V) X
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ZAtACZNIK nr 4

UMOWA Nr ....... 12015
zawarta w dniu ...... 2015 r. w Baboszewie , pomiedzy:
Gming Baboszewo NIP 567-179-04-40; REGON 13037854 z siedzibg w Baboszewie,
ul. Warszawska 9A reprezentowang przez Wéjta Gminy Baboszewo
Pana ...
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy —Pani ...
- zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM,

z siedzibg w
dziatajgcg Na POASIAWIE ... ...
- zwang dalej w tresci niniejszej Umowy WYKONAWCA, reprezentowang przez:

w wynlku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
zapytania ofertowego Z0.271.1.2015 ,,Budowa chodnika przy ul. Stonecznej
w miejscowosci Baboszewo”, ogtoszonym w dniu 17 lutego na tablicy ogtoszen i stronie
internetowej Zamawiajgcego www.ugbaboszewo.bip.org.pl zostata zawarta umowa
0 nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy
Budowa chodnika przy ul. Stonecznej w Baboszewie.

1. Zakres robét obejmuije:
1)Roboty przygotowawcze
2)Obrzeza betonowe 30x8cm — 551,35 m
3)Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm, uktadanej na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 4 cm, spoiny wypetnione piaskiem — 642,20 m?
4)Zjazdy:
- krawezniki betonowe 12x25 cm — 161,0 m
- podbudowa 20 cm + 15 cm - 130,50 m?
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej (czerwonej) gr. 8 cm, uktadanej na
podsypce cementowo- piaskowej gr. 4 cm, spoiny wypetnione piaskiem — 130,50 m?
5) Roboty wykonczeniowe
6) Wykonanie czynnosci towarzyszgcych tj. zapewnienie i pokrycie kosztow fachowego nadzoru
geodezyjnego w trakcie robot, a po ich zakonczeniu przedtozenie protokotu inwentaryzacji
powykonawczej.

2. Szczegobtowy zakres przedmiotu zamowienia zawarty jest w:

- DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

- PRZEDMIARZE ROBOT jako dokument pomocniczy w oszacowaniu kosztéw inwestycji,
zawierajgcy zestawienie przewidywanych do wykonania robét w kolejnosci technologicznej z
wyliczeniem i zestawieniem rodzaju oraz ilosci poszczegolnych robot.

Przedmiar robét jest dokumentem drugorzednym w stosunku do projektu budowlanego. W
przypadku rozbieznosci pomiedzy iloscig robdt przewidzianych w projekcie, a iloscig robét
okreslong w przedmiarze — Wykonawca zobowigzany jest do wykonanie petnego zakresu robét
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zgodnie z projektem budowlanym. Jezeli wiec koniecznos$¢ wykonania okreslonych robot
budowlanych wynika z projektu stanowigcego element opisu przedmiotu zamowienia uznaje sie
je za objete przedmiotem zamowienia niezaleznie od tego czy zostaty odzwierciedlone w
przedmiarze robot.
3. Warunki realizacji robot:
1) Wykonawca ma obowigzek przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktére mogag wptywac na
cene zamowienia.
W zwigzku z powyzszym Wykonawca ma obowigzek bardzo szczegotowo zapoznac sie z
dokumentacjg projektowg, przedmiarami robét a takze warunkami wykonania przedmiotu
zamowienia.
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za najwyzszg jako$¢ wykonywanych robot oraz zgodnosé
wykonania z dokumentacjg projektowa, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujgcymi
normami, warunkami technicznymi wykonania robét oraz sztukg budowlana.
3) Wykonawca ma obowigzek zorganizowac i przeprowadzi¢ roboty w sposéb bezpieczny,
nie stwarzajgcy zagrozenia dla os6b przebywajgcych na terenie inwestycji, zgodny z
zatgczong informacjg dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
4) Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot Umowy z materiatdw witasnych.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest
okazac w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat zgodnos$ci z obowigzujgcymi
normami lub aprobate techniczna.
Zastosowana kostka brukowa winna by¢ produkowana metodg wibroprasowania, w gatunku
pierwszym, na chodniku szara fazowana, gr. 6 cm; na wjazdach czerwona gr. 8 cm;
ksztatt prostokagt 20 cm x 10 cm.
Aprobata techniczna Instytutu Badawczego Drog i Mostow winna potwierdzac, ze kostka
spetnia nastepujgce wymogi:
- klasa min. ,50” tj. wytrzymatos¢ na Sciskanie nie mniejsza jak 50 MPa.
- nasigkliwos$¢ nie powinna przekraczac 5 %,
- 8cieralnos¢ 3,5 mm (sprawdzana na tarczy Boehmego)
- mrozoodpornosc¢ F125
4. Miejsce realizacji zamoéwienia:
ul. Stoneczna w miejscowosci Baboszewo, Gmina Baboszewo (pow. ptonski,
woj. mazowieckie).

§2
Terminy
1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren budowy w dniu
podpisaniu Umowy.
2. Termin zakonczenia robét do 20 maja 2015 .

§3

Osoby funkcyjne
1. Zamawiajgcy powierza funkcje nadzoru ze strony inwestora Panu ..... , telefon: ............... ,
2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie Pana ...............cccooiiiiiiiiiiiinns ,

telefon: ...

3. Strony postanawiajg o mozliwosci zmiany oséb funkcyjnych okreslonych w Umowie.
1)Zmiana kierownika robét jest dokonywana na podstawie pisemnego uzasadnionego wniosku
Wykonawcy ztozonego z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, wraz z dokumentami
dotyczgcymi posiadanych uprawnien. Zmiana taka dla swej waznosci wymaga zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Kierownika budowy w nastepujgcych przypadkach:
a. Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych Kierownika budowy,
b. Nie wywigzywania sie Kierownika budowy z obowigzkow wynikajgcych z umowy.
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c. Jezeli zmiana Kierownika budowy staje sie konieczna z jakichkolwiek innych waznych
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.
2) Zamawiajgcy moze zmieni¢ osobe nadzorujgcg ze strony inwestora w kazdej chwili, o czym
pisemnie poinformuje Wykonawce bez koniecznosci uzasadnienia.
§4
Wynagrodzenie
1. Wartos¢ robé6t ogétem wraz z podatkiem VAT (23%) jest okreslona na kwote
w wysokosci:

...................... 4 (53 (o T =PSSO |
- z tego podatek VAT .................. zt
Wartosé robét netto wynosi............... zh (Stownie: ..o )

2. Podstawe do okreslenia wyzej wymienionych ceny stanowi oferta Wykonawcy, dokumentacja
projektowa i harmonogram rzeczowo-finansowy stanowigcy zatgcznik do Umowy.

3. Ostateczna wysokos¢ wynagrodzenia kosztorysowego za budowe chodnika bedzie ustalona

w oparciu o dokonane obmiary wykonanych robét i kosztorys powykonawczy sporzadzony

wedtug cen jednostkowych okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym

§5

Warunki ptatnosci
1. Zamawiajacy nie udziela Wykonawcy zaliczki na wykonanie zamowienia.
2. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwos¢ rozliczenia robot fakturami czesciowymi.
3. Podstawe wystawiania faktury stanowi protokdt bezusterkowego odbioru roboét , objetych
fakturowaniem, podpisany przez Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego
i Wykonawce.
4 Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom (w tym dostawcom i ustugodawcom), biorgcych udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych.
5. Zamawiajgcy zrealizuje ptatnos¢ w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
faktury i protokotu odbioru bezusterkowo wykonanych rob6t zgodnie z § 13 niniejszej umowy.
6. Ptatnosci bedg dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy,
w terminie czternastu dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury wraz z protokotem
odbioru robot.
7.Zamawiajgcy zastrzega, ze nie bedzie honorowat uméw, przenoszacych wierzytelno$c
(ti. wynagrodzenie przewidziane dla wykonawcy za wykonane roboty bedgce przedmiotem
niniejszej umowy) na osobe trzecig — na podstawie umowy cesji wierzytelnosci zawarte;
pomiedzy cedentem (strona zbywajgca wierzytelnos¢) i cesjonariuszem (strona nabywajgca
wierzytelnosc), ktore bedg zawierane bez jego zgody.
8.Zamawiajgcy moze dokonaC  przeniesienia wierzytelnosci tylko na nabywce zgodnie
z potwierdzonym tytutem egzekucyjnym (np. wyrok, nakaz zaptaty), po wykazaniu prawa do tej
wierzytelnosci dokumentem urzedowym.

§6
Roboty dodatkowe
1. Roboty nie objete zaméwieniem podstawowym i nie uwzglednione w umowie, ktérych
wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji_niemozliwej wczesniej do przewidzenia, a ich
realizacja jest niezbedna do prawidtowego wykonania zamdwienia podstawowego, Wykonawca
zobowigzany jest wykonaC¢ na podstawie protokotu koniecznosci potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego. Roboty i czynnosci, ktére zostaty
pominiete w przedmiarze robdét a ich wykonanie mozna byto wczesniej przewidzie¢, aby
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przedmiot zamodwienia wykona¢ zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i ,sztukg
budowlang” - nie sg robotami dodatkowymi.
2. Warunkiem zlecenia robot dodatkowych jest bezwzgledne spetnienie wszystkich warunkow
okreslonych w wust.1 i ust.4 niniejszego paragrafu oraz alternatywnie jednego z nizej
wymienionych:
-z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamoéwienia dodatkowego od

zamoéwienia podstawowego wymagatoby poniesienia niewspoétmiernie wysokich kosztow,

ub

- wykonanie zamoéwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zaméwienia
dodatkowego.

3. Ewentualne roboty dodatkowe rozliczane bedg na podstawie kosztorysow powykonawczych
przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.
Umowa na roboty dodatkowe bedzie zawierana w formie pisemnej przed zleceniem

ich wykonania.

4. Wartosc robot dodatkowych nie moze przekroczyc 50% kwoty okreslonej w ust. 1, przez caty
czas trwania umowy.
5. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na niebezpieczenstwo lub koniecznosé zapobiezenia awarii.
6. Kosztorysy na prace dodatkowe bedg opracowywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
W oparciu o nastepujgce zatozenia:
- stawki robocizny, koszty ogdlne, koszty zakupu i zysk, tak jak okreslone zostaty
w ofercie,
- ceny materiatéw i ceny sprzetu zostang przyjete z "Informatorow SEKOCENBUD"
(wartoéci srednie). Dla materiatow bedg przyjmowane ceny z miesigca w ktérym byty
- zakupione, dla sprzetu bedg przyjmowane ceny z miesigca w ktoérym sprzet byt
uzywany,
- podstawg do ustalania kosztorysowych naktadow rzeczowych bedg odpowiednie
Katalogi Naktadow Rzeczowych (KNR-y).

§7

Obowiazki Wykonawcy
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy miedzy innymi:
1. Przejecie terenu rob6t od Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego i
zapewnienie od dnia rozpoczecia robét dozoru mienia na tym terenie na wiasny koszt, jesli taki
bedzie wymagany.
2. Zapewnienie na terenie prowadzonych roboét niezbednych przejs¢, drég komunikacyjnych oraz
tadu i porzadku.
3. Zorganizowanie zabezpieczenia prowadzenia robét oraz robot wykonanych w przypadku ztych
warunkéw atmosferycznych, miedzy innymi w trakcie opadéw deszczu.
4. Rozpoczecie robét w terminie zgodnym z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
5. Umieszczenie na terenie robdt niezbednych tablic informacyjnych i ostrzegawczych.
6.Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy wraz z oswiadczeniem,
ze ukonczone roboty sg catkowicie zgodne z przedmiotem umowy.
7. Zapewnienie wykonania i kierowania robotami zwigzanymi z przedmiotem zamdwienia, przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe.
8. Z chwilg podjecia robdét na terenie robot az do chwili oddania przedmiotu zamowienia,
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ na zasadach ogodlnych za szkody wynikte na tym
terenie, a spowodowane lub bedgce nastepstwem prac wykonywanych przez sprzet
i pracownikow Wykonawcy.
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9. Wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw wiasnych odpowiadajgcych co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
10. Okazanie, na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego,
certyfikatdw zgodnosci lub aprobat technicznych kazdego uzywanego na budowie wyrobu.
11. Zgtaszanie Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do sprawdzenia lub
odbioru wykonanych roboét ulegajgcych zakryciu badz zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie
poinformuje o tych faktach Zamawiajgcego bgdz Inspektora nadzoru inwestorskiego, bedzie
zobowigzany na wiasny koszt odkry¢ roboty, a nastepnie przywrdcic je do stanu poprzedniego.
12. Informowanie niezwtocznie w formie pisemnej Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru
inwestorskiego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptyng¢ na jakosc
robot lub termin zakonczenia robot.
13. Wykonanie wszelkich robot towarzyszgcych i tymczasowych niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy.
14. Wykonanie wszystkich prac tak, aby po wykonaniu robét obiekt stanowit funkcjonalng catosc,
w zwigzku z czym nalezy zatozy¢ wykonanie wszystkich prac, ktore okazg sie niezbedne dla
prawidtowej realizacji robot.
15. Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w
trakcie trwania robét w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usuniecia.
16. Wdrozenie osob wyznaczonych przez Zamawiajgcego do obstugi zastosowanych urzgdzen.
17. Wykonanie niezbednych badan, prob, uzgodnien.
18. Dostarczenie dokumentéw potwierdzajgcych parametry oraz wymagane normy
zastosowanych urzgdzen i materiatow.
19. Prowadzenie Dziennika budowy.
20. Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, okreslonej i przekazanie jej Zamawiajgcemu.
21. Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP i ppoz. oraz ponoszenie odpowiedzialnosci w
trakcie prowadzonych prac przed wszelkimi mozliwymi kontrolami przeprowadzanymi przez
organy kontroli panstwowe;.
22. Zapewnienie na wiasny koszt transportu i utylizacji odpadéw budowlanych m.in. gruzu,
elementow przeznaczonych do utylizacji itp. powstatych podczas realizacji zadania, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
23. Uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu robot, zaplecza budowy jak rowniez terenow
sgsiadujgcych, zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wiasny koszt
odbudowy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow
terenu drég, nawierzchni lub instalacii.
24. Wyposazenie wymagajgce statej obstugi nalezy zabezpieczy¢ w stosowne instrukcje.
25. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby
geodezyjne w tym do wykonania inwentaryzacji powykonawczej i dostarczenie jej
Zamawiajgcemu razem ze zgtoszeniem do odbioru przedmiotu umowy.
26. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegotowe:

a) informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych i zamiennych,

w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
b) informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:
- bedzie zobowigzany do odkrycia robét lub wykonania otworéw niezbednych do
zbadania robét, a nastepnie przywrocenia roboty do stanu pierwotnego
- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét - naprawienia ich lub doprowadzenia
do stanu poprzedniego.
§8

Obowigzki Zamawiajacego
1. W dniu podpisania umowy Zamawiajgcy wykona nastepujgce czynnosci:
a) przekazanie terenu budowy.
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b) przekazanie dziennika budowy,
2. Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach okreslonych w § 12 niniejszej
umowy.

3. Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego i autorskiego obejmujgcego wszystkie branze
przedmiotu umowy
4. Dokonywanie i potwierdzanie zapisow w Dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawce.

§9
Podwykonawcy
1.Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane samodzielnie* lub przy udziale
podwykonawcow.

Zakres robot budowlanych zleconych podwyKonawcom™™: ............c.cooeieiieiiiiiiiiiiiiaiaaa,

* -niepotrzebne skresli¢

** - wykazaé wszystkie roboty budowlane (bez wzgledu na wartos¢), ktére Wykonawca zamierza powierzy¢é Podwykonawcy (zgodnie z pkt. 10
Oferty)

2.Kazdorazowe zlecenie robot budowlanych do wykonania przez podwykonawce, wymaga
uprzedniej, pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego i w zwigzku z tym:

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy wraz z odpisem z Krajowego Rejestru Sgdowego lub innym
dokumentem, wiasciwy dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy wskazujgcym na uprawnienia osob wymienionych w umowie do reprezentowania
stron umowy.

2)Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Jezeli w ww. umowach termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy stosownej faktury lub rachunku,
zamawiajgcy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

3)Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow na dostawy i ustugi o wartosci mniejszej niz 50 000,00 zt brutto
(z pod. VAT).

4) Umowa z podwykonawcg robot budowlanych musi by¢ zgodna z realizowanym projektem
budowlanym i zatozeniami okreslonymi w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca, dotyczgcej przedmiotowej inwestycji, w szczegolnosci w zakresie termindw
realizacji robo6t powierzonych podwykonawcy, obowigzku stosowania materiatow, wyrobow,
urzgdzen i technologii zgodnych z zatozeniami projektowymi oraz ztozong i zaakceptowang
przez Zamawiajgcego ofertg Wykonawcy. Ponadto musi zapewnia¢ przejecie odpowiedzialnosci
podwykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego z tytutu gwaranciji i rekojmi w zakresie
wykonanych przez niego robot budowlanych w sytuacji ogtoszenia likwidacji dziatalnosci
gospodarczej Wykonawcy.

5) Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia projektu umowy z Podwykonawcg
lub jej projektu nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu lub zastrzezen uwazac sie bedzie, ze wyrazit
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zgode na zawarcie umowy.

6) Po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy z Podwykonawcg (lub jezeli
Zamawiajgcy nie zgtosi sprzeciwu lub zastrzezen do projektu umowy w powyzszym terminie),
Wykonawca przed skierowaniem Podwykonawcy do wykonania roboét jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu zawartej umowy z Podwykonawcg o tresci zgodnej z
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem umowy.

7)Nie wypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 2 pkt. 2 i 4 stanowi
podstawe do natychmiastowego zgdania od Wykonawcy usuniecia Podwykonawcy z placu
budowy oraz natozenia na Wykonawce kary w wysokosci okreslonej w § 11 ust.1 pkt 5 umowy.
3.Wykonawca jest zobowigzany do zgtoszenia Zamawiajgcemu wszystkich Dostawcow

i Ustugodawcédw. Obowigzek zgtoszenia dotyczy dostaw i ustug o wartosci powyzej 50 000,00 zt
brutto. Zgtoszenie powinno zawiera¢ nazwe Dostawcy lub Ustugodawcy, oraz poswiadczona za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy okreslajgcej zakres rzeczowy, wartos¢ dostaw lub
ustug i termin zaptaty.

4 Wykonawca ma obowigzek zatgczenia do faktury dowoddw, ze dokonat stosownej zaptaty na
rzecz Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz
oswiadczen Podwykonawcéw, ze otrzymali nalezne im kwoty wynagrodzenia i nie zgtaszajg
roszczen finansowych do Wykonawcy .

5. Wszyscy dalsi podwykonawcy podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, wedtug zasad
okreslonych w niniejszym paragrafie.

5.1.Wykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy z dalszymi podwykonawcami w terminach ustalonych w niniejszym paragrafie.
5.2. Umowy zawierane przez podwykonawce z dalszymi podwykonawcami muszg byc¢
zaakceptowane przez gtéwnego wykonawce i potwierdzone przez niego za zgodnos¢

z oryginatem.

6.Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcéw robot budowlanych, Dostawcow i Ustugodawcow, z ktérymi wspdtpracuje w
zwigzku z realizacjg zamowienia. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec
wyzej wskazanych podmiotow uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia kar umownych zgodnie z
§ ust.1 pkt 5 SIWZ.

7.Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajgcego Podwykonawca bgdz zgtoszony Dostawca lub
Ustugodawca wystgpi na piSmie z oswiadczeniem do Zamawiajgcego, ze Wykonawca nie
dokonuje ptatnosci za wykonane roboty, ustugi lub dostawy i udokumentuje zasadnos¢ takiego
zgdania dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior fakturowanych robét, ustug lub
dostaw, to Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do dostarczenia w terminie 7 dni od daty
doreczenia takiego powiadomienia dowodéw, ze sumy nalezne Podwykonawcy za roboty oraz
wynagrodzenie nalezne, Dostawcy lub Ustugodawcy, zostaty zaptacone albo, ze zobowigzanie
do zapfaty wygasto w inny sposob niz poprzez zaptate. Jezeli po takim wezwaniu Wykonawca nie
dostarczy dowodow, ze sumy nalezne zostaty zaptacone oraz nie zgtosi pisemnych uwag
dotyczagcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu
podwykonawcy, Dostawcy lub Ustugodawcy - to Zamawiajgcy zaptaci na rzecz tych podmiotéw
nalezng kwote (bez odsetek), a w przypadku zgtoszenia uwag Wykonawcy ztozy nalezng kwote
do depozytu sgdowego. Zaptata zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest umowa
miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

8.Zamawiajgcy po zaptaceniu naleznosci bezposrednio dla Podwykonawcy wedtug zasady
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solidarnej odpowiedzialnosci wynikajgcej z Art. 6471 §5 k.c. bedzie miat prawo potrgci¢ kwote
réwng tej naleznosci z wynagrodzenia Wykonawcy.

9.W przypadku realizacji zaméwienia przez podmioty wystepujgce wspdlnie (Konsorcjum),
umowy z Podwykonawcami, Dostawcami, Ustugodawcami zawierane bedg w imieniu i na rzecz
wszystkich uczestnikow Konsorcjum. Kazdy z cztonkéw konsorcjum /spétki cywilnej odpowiada
solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych cztonkéw konsorcjum/spofki
cywilnej wobec Podwykonawcow, Ustugodawcow i Dostawcow.

10.Realizacja robét w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za
wykonanie obowigzkow wynikajgcych z umowy. Wykonawca odpowiada za dziatania lub
zaniechania kazdego Podwykonawcy, Dostawcy, Ustugodawcy i ich przedstawicieli lub
pracownikow, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

§10
Gwarancja i rekojmia

1. Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostanie
rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwaranciji.

2.Wykonawca udziela 3-letniej gwarancji na wykonane przez siebie roboty budowlane.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wypetniong karte gwarancyjng w dniu odbioru robot.

3. Bieg gwarancji rozpoczyna sie dnia nastepnego od dnia dokonania bezusterkowego odbioru
koncowego.

4. Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ na swoj koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie
niniejszej Umowy w okresie gwarancji - w terminach technicznie i organizacyjnie
uzasadnionych, wyznaczonych przez Zmawiajgcego.

5. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie w wyznaczonym terminie wad i usterek
stwierdzonych w okresie gwarancji, Zamawiajgcemu przystuguje prawo dokonania napraw na
koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie wiasnych specjalistow lub specjalistow strony trzeciej
- bez utraty praw wynikajgcych z gwaranciji.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogoélnych okreslonych w kodeksie

cywilnym
§ 11

Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu:
1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot
umowy.
2) za odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokos$ci 10% wynagrodzenia umownego
brutto o ktérym mowa w § 5 ust. 1.
3) za kazdy dzien zwtoki, jesli ukonczenie jest pdzniejsze niz wymagany termin ukonczenia
w wysokosci 0,2% catkowitej wartosci, jednakze nie wiecej niz 20% wartoSci zamowienia
okreslonego w § 4 ust.1,
4) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,2 % wartosci
przedmiotu zamowienia za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad. Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym
kosztow.
5) z tytutu nieprawidtowosci zwigzanych z zatrudnianiem i rozliczeniami z podwykonawcami:
a) nieuzasadnionego braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom — 0,2% za kazdy dzieh zwioki naliczonej od kwoty
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okreslonej w umowie z podwykonawcag.

b)za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej
zmiany — 5% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa w § 5 ust. 1.

c) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - 5% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa w § 5 ust. 1.

d)za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -5% wynagrodzenia
umownego brutto o ktérym mowa w § 5 ust. 1.

6) Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

7) Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ nalezne mu kary umowne z wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce z przyczyn, za ktére
ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego.
Zamawiajacy nie zaptaci kary umownej, gdy wystgpi istotna zmiany okolicznosci powodujgca,
ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy, pod warunkiem odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

b) za kazdy dzieh zwitoki w ptatnosci bezusterkowo odebranej roboty w wysokosci 0,1%
zafakturowanej wartosci robat,

§12
Odbioér robot
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robaot:
1) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
- Odbiory robét zanikowych dokonuje Inspektor Nadzoru stosownym wpisem w dzienniku
budowy w ciggu 2 dni od ich zgtoszenia do odbioru

2) Odbiory czesciowe w zakresie w zakresie objetym fakturami czesciowymi.
3) Odbior koncowy.
a)Komisyjny odbior koncowy zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni od
daty zgtoszenia i potwierdzenia gotowosci wykonanych rob6t do odbioru przez Inspektora
Nadzoru.
b)Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy
uznaje sie dzien zgtoszenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce gotowosci odbioru
koncowego robdét wraz z potwierdzeniem Inspektora Nadzoru.
c)Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego,
bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.
d) Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie
faktyczne wykonanie wszystkich roboét dostaw i ustug bedacych przedmiotem zamowienia |,
potwierdzonych w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika budowy
potwierdzonym przez wyznaczonego pracownika ze strony Inwestora.
e) Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
W szczegolnosci nastepujgce dokumenty:
-Dziennik budowy.
-Zatwierdzong przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego kompletng
dokumentacje projektowg (wraz z naniesionymi zmianami przez kierownika budowy), opisang i
skompletowang w dwéch egzemplarzach.
-Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania przebudowy 2z Projektem
budowlanym i przepisami.
-Dokumenty (atesty i certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby sg zgodne z art. 10
ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy).
-Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.
-Obmiar robot
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-Kosztorys powykonawczy

8. W przypadku stwierdzenia wad i usterek lub brakbw w dokumentacji Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowic¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
b)jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy lub Zzgdac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy
naprawienia szkody wyniktej z opdznienia.
c) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utracone;j
wartosci uzytkowej i technicznej.
9. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zgdania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych poprzednio robdét jako
wadliwych.
10.W razie nie usuniecia przez Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze kocowym i przeglagdach technicznych
(dokonanych w okresie gwaranciji i rekojmi za wady), Zamawiajgcy poza naliczeniem kar
umownych o ktorych mowa w §11 ust.4 jest upowazniony do zatrzymania kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
11. Ze wszystkich czynnosci odbiorowych Wykonawca przy wspétudziale Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Zamawiajgcego zobowigzany jest do sporzgdzenia odpowiednio protokotéw
z odbiorow czesciowych, protokotu odbioru koncowego lub protokotu odbioru ostatecznego.
Protokoty z odbioréw muszg by¢ zatgczone do poszczegdlnych faktur.
12. Wykonawca dokona na swdj koszt dwa przeglady techniczne z udziatem przedstawiciela
ze strony uzytkownika obiektu i Zamawiajgcego:
— pierwszy w potowie okresu trwania gwarancji.
- drugi w okresie ostatniego miesigca gwarancji.

§13
Zmiana postanowien umowy
1. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana istotnych postanowieh zawartej
Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy za
wyjatkiem nastepujgcych zmian:
1.1.Zamawiajgcy dopuszcza zamiane postanowien zawartej umowy dotyczgcej terminu realizacji
w okolicznosciach niezaleznych od Wykonawcy (przy zachowaniu przez niego nalezytej
starannosci) skutkujgcych niemozliwoscig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu
zamoéwienia. Ewentualna zmiana postanowien zawartej umowy dot. przedtuzenia terminu
realizacji robot, (maksymalnie do 31 maja 2015 r.), bedzie mozliwa tylko w szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach, nie wynikajgcych z winy Wykonawcy:
a) zmiang zatozen lub warunkow realizacji zamowienia w trakcie prowadzenia prac,
niezalezng od Wykonawcy;
b)niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prawidtowe zrealizowanie
przedmiotu zamdwienia.
c)wystgpieniem dodatkowych, a niemozliwych do przewidzenia przez doswiadczonego
wykonawce, robot, ktorych wykonanie jest niezbedne dla zrealizowania zamowienia
podstawowego;
d)dziataniami os6b trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron umowy.
e)Podstawg do stosownego przedtuzenia w ww. przypadkach terminu wykonania robét bedzie
pisemny wniosek Wykonawcy wraz z udokumentowanym podjeciem dziatan przez
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Wykonawce, majgcych na celu realizacje prac w terminie zatozonym w opisie przedmiotu
zamowienia i okresleniem przyczyny i rozmiaru opéznienia.

f)Termin realizacji rob6t moze zostac przedtuzony stosownie do okresu zaistniatego
opdznienia w sytuacjach opisanych powyzej lub odpowiednio do konsekwencji zmiany
zatozen lub warunkoéw realizacji zamowienia, niezaleznej od Wykonawcy.

g)Zmiana technologii wykonania elementow realizowanego przedmiotu zamdéwienia (i w
przypadku, kiedy te zmiany spowodujg istotne opdznienie prac - zmiana terminu realizacji
robét) bedzie mozliwa w przypadku wymuszenia koniecznosci dokonania takiej zmiany
poprzez np. niekorzystne warunki atmosferyczne, stanowisko jednostek uzgadniajgcych,
opiniujgcych projekt i inne ujawnione w toku prac okolicznosci, ktére majg wptyw na przyjete
zatozenia w Specyfikacjach Technicznych, a ktorych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie
opracowania opisu przedmiotu zamdwienia i ztozenia oferty.

1.2.Ponadto, dopuszcza sie mozliwos¢ dokonania nastepujgcych zmian umowy w stosunku do
tresci wybranej oferty:

— zmiana zakresu robét powierzonych do wykonania podwykonawcom,

— zmiana kierownika robét - na osobe posiadajgcg co najmniej analogiczne uprawnienia budowlane.

§ 14
Odstapienie od umowy

1. Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje
prawo odstgpienia od Umowy w podanych nizej przypadkach.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy jeszcze przed uptywem terminu do
wykonania robot:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy; odstgpienie od
Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach,

b) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

c) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 2 tygodnie.

d) Wykonawca opdznia sie w rozpoczeciu lub wykonywaniu robét tak dalece,
ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢ w czasie umowionym.

3. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Zawiadomienie powinno byc przekazane
Wykonawcy co najmniej 7 dni przed terminem odstgpienia.

4. W wypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki:

a) W terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokot inwentaryzacii robét w toku, wedtug stanu
na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
tej strony, ktora odstgpita od Umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez niego do realizacji innych rob6t nieobjetych niniejszg Umowa, jezeli
odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

5. Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczajgce, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnos$ci, oraz niezwtocznie, a najpozniej w terminie 30 dni, usunie z terenu
budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

6. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:
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a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatéw okreslonych w ust. 4 pkt. ¢ niniejszego paragrafu Umowy,

c) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§ 15
Spory i reklamacje
1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie robot w sprawie zamowienia
publicznego Strony sg zobowigzane przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania
reklamacyjnego.
2. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.
3. Strony majg obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego roszczenia
w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.
4. W razie odmowy uznania roszczenia , wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w
terminie, o ktérym mowa w ust. 3, Strony sg uprawnione j do wystgpienia na droge sgdowa.
5. Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
§ 16
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie przepisy ustawy o zamowieniach
publicznych, Kodeksu Cywilnego, prawa budowlanego oraz w sprawach procesowych przepisy
Kodeksu Postepowania Cywilnego.
2.Umowe niniejszg sporzgdza sie w czterech egzemplarzach, w tym: trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 17
Zataczniki
Wykaz zatgcznikow do Umowy:
a. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia
b. Oferta
c. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

UWAGA!
Zaakceptowany formularz umowy prosze zalgczy¢ do Oferty.
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