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Zatgcznik Nr 9 do SWZ — wzor umowy
UMOWA Nr /2021

zawarta w dniu 2021 roku w Baboszewie pomi¢dzy: Gmina Baboszewo
NIP 567-179-04-40 z siedzibg przy ul. Warszawskiej 9A, 09 - 130 Baboszewo
reprezentowang przez:

Wojta Gminy BaboSZewo — ........ccccvvviiiiiiiiiiicicece

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy ............ccccceeeveeeennennnnns ,

zwanym dalej ,,Zamawiajacym” ,

U] 0 (74 1L 2N 11 0 01 1) 72/ )
zwanym dalej ,,Wykonawcg”

W wyniku rozstrzygnigcia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,
przeprowadzonego w trybie podstawowym (znak sprawy: ZP.271.1.10.2021), zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. roku Prawo zamowien publicznych , zwane;j
dalej ,,uPzp”, zawarto umowe (dalej jako ,,Umowa”) o nastgpujacej tresci:

§1.
Definicje
Przyjmuje si¢, ze ponizsze terminy w dalszej czeSci umowy beda oznaczac:

1) Strony — Zamawiajacy oraz Wykonawca,
2) przedmiot umowy — zakres rzeczowy robot budowlanych oraz wszelkich innych prac

sktadajacy si¢ na zamowienie;

3) dni robocze — dni tygodnia od poniedziatku do piatku (lub inne dni pracujace dla
Zamawiajacego), z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych
u Zamawiajacego;

4) teren robot — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z zapleczem
na materialy 1 urzagdzenia Wykonawcy;

5) wada — cecha zmniejszajaca warto$¢ wykonanych robot ze wzgledu na cel oznaczony
w Umowie lub wykonanie niezgodnie z odpowiednia dokumentacjg, warunkami
technicznymi, wiedza techniczng, normami lub innymi dokumentami;

6) usterka — wada w niewielkim stopniu zmniejszajgca wartos§¢ wykonanych robot,
ktorej usunigcie jest fatwe 1 mozliwe do wykonania w krétkim terminie 1 niewielkim
kosztem.
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§2

Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem umowy jest budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole

Podstawowej im. Jana Brodeckiego w Polesiu.”
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie w szczegolnosci:
1) budowe boiska wielofunkcyjnego (do pitki noznej, pitki rgcznej, koszykowki, siatkowki i

tenisa ziemnego) o nawierzchni z trawy syntetycznej. Wymiary plyty boiska 44 m x 24 m
(1056 m?),

2) budowe skoczni do skoku w dal,

3) budowe¢ ogrodzenia boiska z pitkochwytami,

4) wyposazenie ( tawki, kosze na $mieci, tablice informacyjne)

5) budowe o$wietlenia boiska.

3. Szczegdlowy opis przedmiotu umowy okresla dokumentacja projektowa, stanowigca
zalgeznik Nr 3 do Umowy.

4. Przedmiot umowy realizowany przy wsparciu z budzetu Wojewodztwa Mazowieckiego
w ramach programu ,,Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE
2021.”

§3
Wspolpraca Stron

1. Wykonawca oswiadcza, iz dysponuje odpowiednim potencjatem techniczno-organizacyjnym,
osobowym, finansowym, a takze uprawnieniami, wiedza i kwalifikacjami pozwalajacymi na
nalezyte zrealizowanie przedmiotu Umowy oraz, ze zapoznat si¢ Z przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego dotyczacymi przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonywa¢ przedmiot umowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, trescig i celem umowy.

3. Wykonawca, na kazdorazowe zadanie Zamawiajacego, zobowigzuje si¢ do udzielenia —
w formie pisemnej — pelnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie
informacji, powinno nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia otrzymania zadania
Zamawiajacego.

4. Istnieje mozliwos¢ zorganizowania spotkania przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Spotkanie takie odbedzie si¢ w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany do udzialu w spotkaniu w terminie i miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ informowa¢ Zamawiajacego w formie pisemnej o wszelkich
istotnych okoliczno$ciach, ktore majg lub moga mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciaggu 7 od dnia powzigcia informacji o ich zaistnieniu.
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6. Jezeli okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 5, uniemozliwiajg prawidlowe wykonanie
Przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia informacji o zaistnieniu tych okolicznosci.

7. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do wspotdziatania z Wykonawcg na kazdym etapie realizacji
umowy, w tym do przekazywania Wykonawcy wszelkich informacji i materiatéw niezbednych

do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

8. Osobami uprawnionymi do kontaktu s3:

1) po stronie Wykonawcey: .............coeeeviiiiiinnnn. Jtel ,
B-MALL L e
2) po stronie Zamawiajacego: Pan ..........ccccoeeeiienii, stel s W. eeene ,

e-mail: infrastruktura@gminababoszewo.pl

9. Osoba wskazana w ust. 8 pkt 2) nie jest uprawniona do sktadania oswiadczen woli
w imieniu Zamawiajacego.

10. Zmiana os6b wymienionych w ust. 8 nie powoduje konieczno$ci zmiany tresci umowy.
Strony za wystarczajace uznaja niezwloczne pisemne poinformowanie o dokonanej zmianie.
Zmiana staje si¢ skuteczna z chwilg otrzymania przez drugg Stron¢ pisemnej informacji
z danymi nowego przedstawiciela.

11. O kazdej zmianie adresu Strona jest zobowigzana powiadomi¢ niezwlocznie drugg Strong.
Niedopetnienie tego obowigzku skutkuje uznaniem korespondencji wyslanej na poprzednio
wskazany adres za dorgczong.

12. Wszelkie zmiany osob dedykowanych przez Wykonawce do realizacji przedmiotu
umowy w stosunku do osob wskazanych w ofercie s3 mozliwe jedynie za uprzednig pisemng
zgoda Zamawiajacego wylacznie w przypadku zdarzen losowych, ktérych nie mozna byto
wczesniej przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej starannos$ci, a w szczegdlnosci dlugotrwatej
choroby, dtugotrwatej niezdolnosci do pracy. Nowa osoba dedykowana przez Wykonawce do
realizacji przedmiotu umowy musi spetlnia¢ warunki okreslone w SWZ w zakresie potencjatu
kadrowego Wykonawcy.

13. Zmiana, o ktére] mowa w ust. 12, nie wymaga zmiany umowy. Strony za wystarczajace
uznajg pisemne poinformowanie o przyczynach zmiany Zamawiajacego i uzyskanie jego
pisemnej akceptacji dla dokonania zmiany. Wykonawca wraz z pismem informujacym
o przyczynach zmian sktada wszelkie dokumenty/o§wiadczenia potwierdzajace spelnianie
przez nowa osobg warunkow okreslonych w SWZ w zakresie potencjalu osob skierowanych
przez Wykonawce do realizacji zamowienia.
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§4.

Obowiazki Stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegolnosci:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot w terminie 3 dni od dnia podpisania
umowy wraz z kopig dokumentu uprawniajacego do rozpoczecia robot budowlanych i dzien-
nikiem budowy oraz jednym egzemplarzem dokumentacji technicznej,

2) zapewnienie na wilasny koszt nadzoru inwestorskiego przez caly okres realizacji
przedmiotu umowy.

Z ramienia Zamawiajacego inspektorem nadzoru bedzie ..........cceecvveeiiiieiiies i
tel. e y BT Lo

2. Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu do akceptacji najpdzniej w dniu podpisania
umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego (wzor zat. Nr 10 do SWZ), ktory stanowié
bedzie zat. nr 4 do Umowy,

2) protokolarne przejecie terenu robot w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

3) utrzymanie porzadku oraz ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie robdt od dnia
przejecia terenu robot,

4) zapewnienie warunkOéw bezpieczenstwa, przestrzeganie przepisow BHP oraz ochrony
p-poz.,

5) umieszczenie na terenie robot niezbgdnych tablic informacyjnych,

6) wykorzystywanie wylacznie materialow i urzadzen posiadajacych odpowiednie dopusz-
czenie do stosowania i zapewniajacych sprawno$¢ eksploatacyjng wykonanego
przedmiotu umowy,

7) wyroby budowlane, ktore bedg uzywane do realizacji przedmiotu zamoéwienia muszg spet-
nia¢ wymagania wynikajagce z przepisOw prawa, w tym w szczegdlnosci ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane,

8) przedlozenie Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego, w toku realizacji
przedmiotu umowy, atestow, certyfikatow, aprobat 1 innych dokumentéw potwierdzaja-
cych, ze stosowane wyroby posiadaja odpowiednie dopuszczenie do stosowania;

9) zapewnienie biezgcej obstugi geodezyjnej robot,

10) wykonanie wszelkich robot towarzyszacych i tymczasowych niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy,

11) usuni¢cie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego
w trakcie trwania robdt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;

12) zapewnienie wykonania i kierowania robotami obj¢tymi umowa przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

13) zapewnienie na budowie obecnosci kierownika rob6t w wymiarze godzin zapewniajagcym
nalezyty nadzor,

14) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

15) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

16) wykonanie robot wchodzacych w sktad przedmiotu umowy z wlasnych materiatow
i przy uzyciu sprzetu bedacego w dyspozycji Wykonawcy w okresie trwania umowy,
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18) utrzymanie porzadku na terenic budowy w trakcie realizacji robot, a po zakonczeniu robot
- usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozosta-
wienie catego terenu budowy i rob6t czystego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania,

19) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejacej infrastruktury w toku realizacji —
naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

20) powstate w trakcie wykonywania robdt ewentualne zanieczyszczenia lub odpady musza
zosta¢ zutylizowane lub unieszkodliwione zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajgcemu stosownych dokumentoéw potwierdzajacych utylizacj¢ lub poddanie
odzyskowi zgodnie z ustawg o odpadach,

21) przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu umowy, w tym dokumentacji powykonawcze;j
oraz materiatow stanowigcych podstawe¢ odbioru oraz platnosci,

22) umozliwienie wstepu na teren budowy oraz udostepnienie danych i informacji zwigzanych
Z realizacja umowy przedstawicielom okreslonych stuzb oraz organéw, a takze innym
wskazanym przez Zamawiajacego osobom.

3. Wykonawca opracuje i w ciggu 14 dni od dnia zawarcia umowy przedtozy Zamawiajagcemu
kosztorys, ktory petnic¢ bedzie jedynie funkcje pomocniczg i informacyjna w realizacji przed-
miotu umowy i nie moze stanowi¢ podstawy przy roszczeniach zwigzanych z niedoszacowa-
niem wartosci przedmiotu umowy. W kosztorysie nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace niezbgd-
ne do osiggnigcia rezultatu Umowy. Pozycje nie ujete przez Wykonawce, a konieczne do wy-
konania uwazane beda, ze zostaly ujete w innych pozycjach kosztorysu.

4. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢, zarbwno wobec Zamawiajacego jak i wobec
0s0b trzecich, z tytutu wszelkich szkod 1 strat wyniktych lub zwigzanych z realizacja przedmio-
tu umowy.

5. Wykonawca zobowiagzuje si¢ do organizacji 1 realizacji na wlasny koszt 1 ryzyko dostaw
urzadzen, materiatéw i innych elementow wymaganych do realizacji przedmiotu umowy, w
tym do sktadowania ich zgodnie ze sztuka budowlana, wiedza i do§wiadczeniem profesjonali-
sty oraz zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa.

6. Wykonawca po zakonczeniu robdt zwrdci Zamawiajgcemu oryginalng otrzymang dokumen-
tacje projektowa oraz przygotuje i ztozy wszelkie dokumenty wymagane powszechnie obowiga-
zujacymi przepisami prawa, w tym w szczegdlnosci: dziennik budowy, powykonawczg inwen-
taryzacj¢ 1 dokumentacje geodezyjna.

7. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, na kazde wezwanie Zamawiajacego w
wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie, Wykonawca lub podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
dokumenty w celu udokumentowania zatrudnienia co najmniej 3 oséb wykonujacych
nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia polegajace na obstudze sprzetu
1 urzadzen wykorzystywanych do robdt zwigzanych z budowa boiska, w szczegolnosci:
1) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika,
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2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentow

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbgdne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

8. Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy
lub podwykonawcy w zakresie kontroli spetniania przez wykonawcg wymagan, o ktorych
mowa W ust.7 oraz sankcji z tytulu niespetnienia tych wymagan. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentoéw, o ktorych mowa w ust. 7,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania Ww.

Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania robot,

4) w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wyko-

nawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli

do Panstwowej Inspekcji Pracy.

9. Sankcje dla wykonawcy lub podwykonawcy z tytutu niespelnienia wymagan zatrudnienia
osOb, zostaty okreslone w §12 ust.1 pkt 7 umowy.

§5
Termin realizacji przedmiotu umowy
1. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie 60 dni od

dnia podpisania umowy.

2. Jako zrealizowanie przedmiotu umowy rozumie si¢ wykonanie wszystkich prac i robot skia-
dajacych si¢ na przedmiot umowy oraz dopetnienie wszelkich przewidzianych prawem czynno-
$ci wymaganych dla dopuszczenia przedmiotu umowy do uzytkowania, potwierdzone podpi-
sanym bez zastrzezen przez Zamawiajacego i Wykonawce protokotem odbioru koncowego.

3. Za termin realizacji przedmiotu umowy uznaje si¢ date podpisania bez zastrzezen protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

§6
Odbiory
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nast¢pujace rodzaje odbiorow robot:

1) odbiory czesciowe;
2) odbior koncowy;
3) odbior ostateczny po okresie gwarancji i rekojmi za wady zwany pogwarancyjnym.
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2. Odbiorom czesciowym podlegaja roboty zanikowe, ulegajace zakryciu oraz etapy robot
zakonczone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiacym zatgcznik nr 4
do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia robot do odbioru czesciowego. Odbiodr
czgsciowy zostanie przeprowadzony w terminie 3 dni roboczych od daty pisemnego zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci odbioru.

4. Protokét odbioru czesciowego nie stanowi potwierdzenia przej¢cia przez Zamawiajacego
od Wykonawcy czesci robot.

5. W odbiorach cze$ciowych oraz koncowym uczestniczg przedstawiciele Zamawiajacego oraz
Wykonawcy.

6. Przedmiotem odbioru koncowego jest cato$¢ robot budowlanych oraz wszelkich innych prac
sktadajacych sie na przedmiot umowy. Warunkiem przeprowadzenia odbioru koncowego robot
jest takze dopelnienie przez Wykonawce wszystkich czynno$ci wymaganych powszechnie
obowigzujacymi przepisami prawa dla dopuszczenia przedmiotu umowy do uzytkowania.

7. O osiggnigciu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
Zamawiajacego oraz dokonac¢ stosownego wpisu do dziennika budowy.

Zawiadomienie, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajagcym, powinno by¢ dokonane w formie
pisemnej, nie pézniej niz na 7 dni roboczych przed uptywem terminu wykonania przedmiotu
umowy. Zamawiajacy zobowigzany jest do potwierdzenia otrzymania zawiadomienia.

8. Wykonawca zobowigzany jest do skompletowania 1 wraz ze zgloszeniem gotowosci do
odbioru przedstawienia Zamawiajacemu wszystkich dokumentéw niezbednych do oceny
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy oraz dopetnienia wszystkich innych czynnos$ci
wymaganych powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa.

9. Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 3 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o gotowosci do odbioru koncowego. Dokonanie odbioru
koncowego zostanie przeprowadzone w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania zgtoszenia
o gotowosci do odbioru.

10. Jezeli w trakcie odbioru koncowego przedmiotu umowy stwierdzono wady lub usterki
mozliwe do usunigcia, Zamawiajacy moze:
I)dokona¢ odbioru koncowego przedmiotu umowy okreslajagc w nim termin na usunigcie
stwierdzonych wad i usterek,
2)odmoéwi¢ dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy. W takim przypadku wyko-
nawca po skutecznym usunigciu wad lub usterek okres§li nowy termin gotowos$ci do odbioru
koncowego przedmiotu umowy, pisemnie zawiadamiajagc Zamawiajacego. Zamawiajacy za-
chowuje prawo domagania si¢ kar umownych z tytutu opdznienia.

11. Wystapienie ktorejkolwiek z sytuacji, o ktérych mowa w ust. 10, zostanie odnotowane
w protokole z czynno$ci odbiorowych. Wykonawca zobowigzany jest w takiej sytuacji do
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usunig¢cia wad lub usterek przedmiotu umowy lub wywigzania si¢ z obowigzku /obowigzkow,
ktorym uchybit lub zakonczenia robdt budowlanych w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. W takim przypadku Wykonawca pozostaje w opdznieniu, a Zamawiajacy jest
uprawniony do naliczania kar umownych.

12. Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad lub usterek przedmiotu umowy, w zastepstwie
Wykonawcy, innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy ma obowigzek
uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zast¢pczego usuni¢cia wad lub usterek.
Strony ustalaja, ze wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajacego w zwigzku z
wykonaniem zastgpczym Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a w razie braku powyzszych mozliwos$ci —
Wykonawca na zagdanie Zamawiajacego zwroci udokumentowane koszty poniesione w ramach
wykonania zastgpczego przez Zamawiajacego.

§7
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg catkowita wysokos¢ wynagrodzenia ryczattowego za wykonanie przedmiotu
umowy, o ktorym mowa w § 2:

na kwote ogélem ............. netto

(stownie: ..o, -)
podatek VAT w kwocie ................... zt,

co stanowi warto$¢ brutto ogotem ................... 7t
(stownie : ....ccooviieiiiiiieieeee )

2. Wynagrodzenie okreslone w ust.1 obejmuje wszystkie koszty, niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy, wynikajace wprost z opisu przedmiotu zamowienia, jak rowniez wszelkie
inne koszty w nim nieujete, bez ktorych nie mozna wykona¢ przedmiotu umowy,

w szczegllnosci koszty zwigzane z wytyczeniem boiska i inwentaryzacjg geodezyjng, badan
i prob, zabezpieczen terenu robot, robot porzadkowych.

3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy moze by¢ dokonywane na podstawie jednej
faktury czgsciowej i faktury koncowej lub tylko faktury koncowej — zgodnie z wyborem Wy-
konawcy.

4. Zamawiajacy dopuszcza dokonanie platnosci cze$ciowej za zrealizowanie catosci robot
w zakresie o$wietlenia boiska lub catosci robot w zakresie budowy boiska (bez o§wietlenia)
- wedtug wartosci robot przewidzianej w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.

5. Podstawe wystawiania faktury stanowi cze$ciowy/koncowy protokédt odbioru robot,
podpisany przez Zamawiajacego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawce.

6. W celu dokonania rozliczenia czesciowego Wykonawca przedktada Zamawiajacemu protokot
odbioru czesciowego robot z rozliczeniem ich wartosci zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym.

7. Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wystawia koncowa faktur¢ VAT,
pomniejszong o kwote poprzednio zafakturowana na podstawie faktury czesciowej wraz z pro-
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tokolem odbioru koncowego wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych prac i rozliczeniem
ich wartosci zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.

8. Ptatnos¢ za faktury cze$ciowe/koncowa nastagpi w terminie do 14 dni kalendarzowych od
dnia doreczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawcg.

Wykonawca o$§wiadcza, ze rachunek bankowy, na ktéry bedzie dokonywana ptatnosé

- jest rachunkiem umozliwiajacym ptatno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci

- jest rachunkiem znajdujacym si¢ w elektronicznym wykazie podmiotow prowadzonym przez
szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktorym mowa w ustawie o podatku od towarow
i ustug.

9. Wykonawca moze wystawi¢ faktury elektroniczne za posrednictwem platformy po
wczesniejszym poinformowaniu Zamawiajgcego i uzyskaniu informacji 0 numerze konta na
platformie stuzacej do przesytania ustrukturyzowanych faktur.

10. Podatek od towardw i ustug zostanie naliczony zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujacymi w dniu wystawienia faktury VAT.

11. Za date zaplaty wynagrodzenia uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

12. Warunki zaptaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy przy udziale
podwykonawcow:

1) warunkiem dokonania zaptaty wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawce wraz
z fakturg potwierdzenia dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, z ktorymi zostaty zawarte umowy
zaakceptowane przez Zamawiajacego 1 przedtozone Zamawiajacemu,

2) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty,
Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia. Wykonawca, oprocz dowodow
zaptaty, zobowigzany jest do przedstawienia o$wiadczen podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcow potwierdzajacych otrzymanie naleznego im od Wykonawcy wynagrodzenia.
W przypadku, gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie przedstawi o§wiadczenia,

o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, a dowody zaptaty beda potwierdzaly wyptate
naleznego mu wynagrodzenia, Zamawiajacy za rozstrzygajace uzna dowody zaptaty naleznego
wynagrodzenia,

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku,

4) w przypadku niedokonania przez Wykonawce zaplaty naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
wystapi¢ do Zamawiajacego o bezposrednig zaptate naleznego mu wynagrodzenia na zasadach
okreslonych w art. 465 uPzp,

5) Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy wylacznie naleznosci wynikajacych z zaakceptowanej i przedtozonej
Zamawiajgcemu umowy 0 podwykonawstwo, bez odsetek naleznych z tytutu op6znienia,
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6) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty kwota ta zostanie potrgcona z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy,

7) bezposrednia zaplata nie nastapi, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty
w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wezwania go przez Zamawiajgcego do zgloszenia
uwag w formie pisemnej,

8) w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysoko$ci naleznego wynagrodzenia
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, Zamawiajagcy moze zlozy¢ kwote potrzebng na
pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do depozytu sadowego.

13. Wykonawca wystawi faktury w nast¢pujacy sposob:
Nabywca: Gmina Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, NIP 567-17-90-440
Odbiorca: Urzad Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo,

14. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajagcego nie ma prawa dokonywania cesji
wierzytelnosci z tytutu wynagrodzenia naleznego za realizacj¢ przedmiotu umowy.

§8
Podwykonawstwo
1. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie cz¢$ci robdt osobom fizycznym lub prawnym oraz

jednostkom organizacyjnym nieposiadajacym osobowosci prawnej, ktore oferuja na rynku
wykonanie robot budowlanych, obiektu budowlanego, dostawe produktéw lub §wiadczenie
ustug na podstawie pisemnej umowy o podwykonawstwo, na mocy ktorej odpowiednio
podwykonawca lub dalszy podwykonawca , zobowigzuje si¢ do wykonania cz¢sci zamowienia.

2. Strony ustalaja, ze nastepujacy zakres przedmiotu umowy realizowany bedzie z udziatem
podwykonawcow/dalszych podwykonawcow™:
- nazwa i adres podwykonawcy/ dalszego podwykOonawcey ..............ccoeeviriiiiireniniinaninnnnn,

= ZAKE S, e ;
* - wpisac jezeli dotyczy

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy¢ bedzie podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w
celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, w takim samym stopniu, jak za wlasne.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorg zamierza zawrzec, a ktorej przedmiotem sg roboty budowlane na 14
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dni kalendarzowych przed planowanym przystgpieniem podwykonawcy do wykonywania
robot.

6. Zamawiajacy w terminie 14 dni zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) , ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku, gdy umowa:

I) nie spelnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

2) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp,

4)termin wykonania umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) wykracza poza
termin wykonania przedmiotu umowy wskazany w § 5 ust.1 niniejszej Umowy,

5) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zostato
okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z niniejszej Umowy i nie spetnia
wymagan okreslonych w przedmiarze robot dokumentacji technicznej,

6) umowa o0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zawiera zapisOw o obowigzku
zatrudnienia przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) na podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w § 12 ust.7 niniejszej Umowy — jezeli zakres
podwykonawstwa dotyczy tych czynnosci,

7) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie okre$la wynagrodzenia
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) lub przewiduje wynagrodzenie podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy) w wysokosci Wyzszej niz wynagrodzenie Wykonawcy za te same
roboty wynikajace z Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego lub kosztorysu, chyba ze
Wykonawca pisemnie uzasadni przyczyne wyzSzego wynagrodzenia,

8) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawiera zapisy uzalezniajace
dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) od odbioru robdt przez
Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

9) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zawiera uregulowan dotyczacych
zawierania umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,

w szczegblnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych umow od:

a) akceptacji przez Zamawiajgcego projektow i uméw o podwykonawstwo (dalsze
podwykonawstwo), ktorych przedmiotem sg roboty budowlane,

b) przekazania Zamawiajagcemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
(dalsze podwykonawstwo), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

c) dostarczenia Zamawiajacemu poswiadczonych (przez przedkladajacego) za zgodnosc¢
z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ushugi.
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6. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedstawienia mu przez
Wykonawce projektu umowy z podwykonawca, o ktéorej mowa w ust. 4, nie zglosi do niej
zastrzezen w formie pisemnej, uwaza si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ umowe¢ z podwykonawca o tresci zgodnej
z projektem, na ktory Zamawiajacy wrazit zgode.

8. Umowa o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo musi by¢ zawarta w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci.

9. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, lub dalsze podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej przedstawienia uwaza
si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo

o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie dotyczy umow

o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000,00 zt.

12. Umowa, o ktorej mowa w ust. 11, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

13. Wymogi, o ktérych mowa w ust. 5-12, stosuje si¢ odpowiednio do projektu zmiany umowy
0 podwykonawstwo oraz do zmiany umowy o0 podwykonawstwo.

14. Wykonawca po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, moga
wptynac¢ lub wptywaja na nalezyte wykonanie taczacej umowy z podwykonawca i dalszymi
podwykonawcami, ktéra jest zwigzana z wykonaniem przedmiotu umowy lub jego czesci,
uzgadnia odpowiednig zmiang tej umowy, w szczegolnosci moze zmieni¢ termin wykonania
umowy lub jej czesci, czasowo zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposob
wykonywania umowy lub zmieni¢ zakres wzajemnych §wiadczen w sposob zapewniajacy, ze
warunki wykonania tej umowy przez podwykonawce/ dalszego podwykonawce nie beda mniej
korzystne niz warunki wykonania zmienionej umowy w sprawie zamowienia.

15. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) lub
projekt zmiany umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), a takze umowy

o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku obcym,
wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do
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przedktadanego projektu jego thumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy
0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) - ttumaczenie przysi¢gte umowy na jezyk
polski.

16. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu oswiadczenie podwykonawcy/céw oraz
dalszego/ych podwykonawcy/6w o dokonaniu zaptaty na jego/ich rzecz wymagalnego
wynagrodzenia za realizacje powierzonych mu do wykonania robot budowlanych lub dostaw
lub ushug , co zgodnie z § 7 ust.12 umowy jest warunkiem wyplaty wynagrodzenia dla
Wykonawcy.

17. Jakakolwiek przerwa w realizacji Umowy wynikajaca z braku podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy bedzie traktowana, jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
za ktora to okolicznos¢ Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy.

18. Zasady zawierania umow pomi¢dzy Wykonawca, a podwykonawcg stosuje si¢
odpowiednio do uméw zawieranych pomigdzy podwykonawca, a dalszym podwykonawca.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wniost zabezpieczenie naleznego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
calkowitej podanej w ofercie, W KWOCI€ ....ceuveee. zt (stownie: -
2. Zabezpieczenie zostalo wnieSione W fOIMIE .......cccueeieviiriiniinieniinieienec e
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia wszelkich roszczen
wynikajacych z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

4. Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy 70% calosci zabezpieczenia w ciggu 30 dni od dni
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

5. Pozostate 30% zabezpieczenia zostanie zwrdcone w ciggu 15 dni po uplywie okresu rekojmi
za wady.

6. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi.

7. Jezeli okres waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wyma-
gany okres waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezyte-
go wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed uptywem terminu waznos$ci dotychcza-
sowego zabezpieczenia.

8. Jezeli Wykonawca w terminie, o ktorym mowa w ust.7 nie przedlozy Zamawiajagcemu no-
wego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrea-
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lizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka bedzie opie-
wac¢ dotychczasowe zabezpieczenie.

9. Zamawiajacy moze wykorzysta¢ zabezpieczenie na pokrycie zobowigzan Wykonawcy
z tytutu kar umownych.

§10
Re¢kojmia oraz gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na roboty budowlane oraz wszelkie inne
prace wykonane w ramach przedmiotu umowy.

2. Termin gwarancji ustala si¢ na ...... miesiecy (zgodnie z ofertq ztozong przez Wykonawce) 0d daty
odbioru koncowego przedmiotu umowy bez zastrzezen.

3. Do r¢kojmi zastosowanie maja powszechnie obowigzujace przepisy prawa, w tym przepisy
Kodeksu cywilnego. Okres r¢kojmi jest rowny okresowi gwarancji.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot
umowy ma wady lub usterki zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel
okreslony w umowie lub wynikajacy z przeznaczenia rzeczy albo, jezeli wykonany przedmiot
umowy nie ma wlasciwosci, ktore zgodnie z dokumentacja robot posiada¢ powinien lub zostat
wydany w stanie niezupelnym.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady 1 usterki przedmiotu umowy ist-
niejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady 1 usterki powstate po odbiorze,
lecz z przyczyn tkwigcych w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

6. Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialno$ci z tytulu rekojmi za wady
1 usterki powstate wskutek rozwigzan, ktérych wprowadzenia zazadat oraz za wady i usterki
wykonanego przedmiotu umowy powstale wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub
rozwigzania technicznego.

7. Wykonawca — w ramach r¢kojmi lub gwarancji — zobowigzany jest do usuniecia wad lub
usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie dtuzszym niz 14 dni.

8. W okresie odpowiedzialno$ci z tytulu gwarancji jakosci, Wykonawca jest obowigzany do
nieodptatnego usuwania wad fizycznych rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad,
jezeli wady te ujawnig si¢ przed uplywem terminu okreslonego w ust. 2. Zamawiajacy moze
dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji jakosci takze po tym terminie, jezeli reklamowal wade
przed jego uptywem.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawia-
jacego na ich usunigcie, to Zamawiajagcy moze zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci
zZ zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
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§11
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy:
1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ pod-
stawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455.
Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy.
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,

3. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy na podstawie art. 465 ust. 7 ustawy Pzp - w przy-
padku koniecznosci, wielokrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust. 12, pkt 5), lub ko-
niecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5 % wartosci umowy brutto
wskazanej w § 7 ust. I.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawceg oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpuja-
ce obowiazki szczegdlowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca sporzadzi szczegétowy proto-
kot inwentaryzacji wykonanych robdt, potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj
koszt,

c) Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu protokolarnie wykonane roboty, zafakturowane
1 wbudowane materialy, atesty, gwarancje oraz wszelkie dokumenty zwigzane z realizacja
umowy,

d) Zamawiajacy dokona odbioru robot 1 zaplaci wynagrodzenie za roboty, ktore zostaty wyko-
nane prawidlowo do dnia odstgpienia.

5. Okolicznos$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 nie stanowig samodzielnej podstawy
odstapienia od umowy, jednakze jesli bedzie okolicznoscig towarzyszacg innym obiektywnym
czynnikom uniemozliwiajagcym nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia , strony od
umowy beda mogtly odstapic.

6. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w pisemnie pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia.
§12
Kary umowne
Strony z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy ustalajg kary
umowne Ww nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne za:
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1) odstagpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10 % ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto okreslonego w 7 ust.1 za reali-
zacj¢ przedmiotu umowy, okreslonego w § 7 ust.1

2) odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajgce-
go w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 za realizacj¢ przedmiotu
umowy,

3) zwloke w realizacji przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okre-
slonego w § 7 ust.1 umowy ogotem za realizacj¢ przedmiotu umowy za kazdy rozpoczety dzien
zwloki;

4) zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych okresie gwarancji lub rekojmi  —w wy-
sokos$ci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, ogdtem za realizacje
przedmiotu umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

5) kazdy stwierdzony przypadek stosowania materialow nieposiadajacych odpowiednie go do-
puszczenia - w wysokosci 5 % ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto ogotem za realiza-
cj¢ przedmiotu umowy;

6) brak udziatu w spotkaniu, o ktorym mowa w postanowieniu § 3 ust. 4 w terminie wskaza-
nym przez Zamawiajacego w trybie okreslonym w postanowieniu § 3 ust. 4 zdanie 2 —
w wysokosci 0,1 % ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto za realizacj¢ przedmiotu
umowy;

7) niedopelnienie wymogu zatrudniania os6b wskazanych w § 4 ust.7 na podstawie umowy
o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, w wysokosci iloczynu kwoty 2 500,00 zt oraz
liczby miesigcy w okresie realizacji umowy, w ktdrych nie dopetniono przedmiotowego wy-
mogul.

8) za niedopetnienie obowigzkdéw wykonawcy wobec podwykonawcow (dalszych
podwykonawcoéw) oraz wobec Zamawiajgcego z tytutu podwykonawstwa:

a)za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy — 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie
o podwykonawstwo, za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia w zaptacie wynagrodzenia podwy-
konawcom lub dalszym podwykonawcom;

b)za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przed-
miotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — 1000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany;

C)za nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy 0 podwykona-
wstwo lub jej zmiany — 1000,00 zt za kazdy nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany

d)z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty(zgodnie z art.
464 ust.10 uPzp), jezeli termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku - 1000,00 zt za kazde zdarzenie.

2. Zaptata kary umownej moze nastgpi¢, wedhug uznania Zamawiajgcego, poprzez potracenie
jej z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3. Kary umowne podlegajg stosownemu taczeniu. Lraczna maksymalna wysokos$¢ kar
umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi 20% wynagrodzenia okreslonego w §7
ust.1 umowy.
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4. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢ od-
szkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogoélnych.

5. Strony umowy maja obowiazek wzajemnego informowania si¢ o wplywie okoliczno$ci
zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy, o ile taki wptyw moze
wystapi¢ 1 gdy okoliczno$ci te majag wplyw na ewentualne kary umowne za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy.

6. Zamawiajacy na podstawie okolicznosci przedstawionych przez Wykonawce ocenia wplyw
okolicznosci zwigzanych z wystapieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy, okresla
réwniez wplyw tych okolicznosci na zasadnos¢ ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszko-
dowan lub ich wysoko$¢.

7. Zamawiajacy ma obowigzek poinformowania wykonawcy, czy w jego ocenie okolicznosci
wskazane przez wykonawce, beda mogly stanowi¢ podstawe zwolnienia wykonawcy z odpo-
wiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy i ewentualne obnizenie wy-
sokos$ci kar umownych lub odszkodowania, stosownie do stopnia wptywu okoliczno$ci zwia-
zanych z COVID-19 na prawidtowos¢ realizacji umowy, a takze uwzgledniajac tresci dokona-
nych zmian umowy dokonanych zgodnie z postanowieniami § 13 umowy.

§13
Zmiany umowy
1. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewazno$ci istotna zmiana postanowien zawartej

Umowy w rozumieniu art. 454 uPzp.

2. Zamawiajacy zgodnie z przepisem art. 455 ustawy Pzp przewiduje nastepujace mozliwosci
dokonania zmiany Umowy w nastepujacym zakresie (oraz na nastepujacych warunkach):
1) zmiang terminu wykonania przedmiotu zamowienia, poprzez jego przedhuzenie zgodnie z
postanowieniami ust. 3
2) zmiany wynagrodzenia,
3) zmian zakresu przedmiotu umowy, ktoére nie powoduja zmiany ogdlnego charakteru
umowy, ktérych taczna warto$¢ jest mniejsza niz 15% wartosci pierwotnej umowy.

3. Przedluzenie terminu wykonania przedmiotu zamowienia mozliwe jest w nastgpujacych
w szczegolnie uzasadnionych przypadkach niewynikajacych z winy Wykonawcy oraz przy
zachowaniu przez niego nalezytej starannosci, zwigzanych z okoliczno$ciami silty wyzszej
(pozar, powodz i inne kleski zywiotowe, zamieszki strajki, ataki terrorystyczne) lub natury
obiektywnej, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy,
uniemozliwiajgcych dotrzymanie terminu realizacji wskazanego w umowie, w szczegolnosci:

a) po udowodnieniu przez Wykonawce , ze okoliczno$ci zwigzane z wystapieniem pandemii
COVID-19 moga wptyna¢ lub wplywaja na termin wykonania umowy,

b) jesli w toku realizacji umowy pojawita si¢ konieczno$¢ wykonania robot lub prac
nieprzewidzianych w opisie przedmiotu zamoéwienia, a bez wykonania ktorych prawidlowa
realizacja przedmiotu umowy jest niemozliwa lub co najmniej utrudniona;
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C) wystgpienia nickorzystnych warunkow atmosferycznych i anomalii pogodowych
uniemozliwiajacych prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen,
dokonywania odbiorow. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o
czas trwania tych niekorzystnych warunkow atmosferycznych i1 anomalii pogodowych
udokumentowanych danymi publikowanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
d) wstrzymania realizacji robot przez Zamawiajacego na skutek okolicznosci nielezacych po
stronie Wykonawcy;

e) wstrzymania robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

f) w przypadku wykopalisk uniemozliwiajgcych prowadzenie robot;

g) w przypadku warunkéw geotechnicznych, ktérych nie mozna bylto przewidzie¢
uniemozliwiajgcych prowadzenie robot;

h) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkoéw
terenowych, w szczegdlnosci istnienia niezinwentaryzowanych obiektoéw budowlanych, sieci
lub instalacji. W przypadku wystapienia tego typu odstepstw od zatozonych, termin realizacji
umowy zostanie wydluzony o czas uzyskania niezbednych uzgodnien, zaprojektowania
niezbednych zabezpieczen sieci oraz dokonania przetozenia kolidujacego uzbrojenia;

4. Termin realizacji robdt moze zosta¢ przedtuzony o czas niezbgdny do ich wykonania.
Wykonawca moze najpdzniej na 7 dni roboczych przed terminem realizacji poszczegélnych
prac objetych umowg, powiadomi¢ pisemnie Zamawiajagcego o zamiarze ubiegania si¢
o przedluzenie terminu wykonania poszczegdlnych prac, dostarczajac Zamawiajgcemu
wyczerpujace 1 szczegotowe uzasadnienie swojego wniosku, pod warunkiem, ze przyczyny te
nie wynikaja z uchybien lub niedochowania nalezytej starannosci Wykonawcy. Nie ztozenie
przedmiotowego wniosku w okreSlonym terminie pozbawia Wykonawce mozliwosci
przedluzenia terminu umowy. Zamawiajacy ma cztery dni robocze od daty otrzymania pisma
na ustosunkowanie si¢ do zlozonego wniosku i powiadomienia Wykonawcy o swojej decyzji.

5. Zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ w przypadku:
1) zmiany urzedowej stawki podatku VAT,
2) zmiany zakresu przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami ust. 6.

6. Zmiang zakresu przedmiotu umowy dopuszcza si¢, gdy:

a) wykonanie czeSci zakresu przedmiotu umowy nie lezy w interesie publicznym lub jest
niemozliwe z powodu innych obiektywnych okoliczno$ci, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawierania umowy, z jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniem wynagrodzenia
okreslonego w § 7 ust. 1 jednak nie wigcej niz 15% warto$ci pierwotnej UMoOwy.

b) jesli w toku realizacji umowy pojawita si¢ konieczno$¢ wykonania robot lub prac
nieprzewidzianych w opisie przedmiotu zamowienia, a bez wykonania ktoérych prawidtowa
realizacja przedmiotu umowy jest niemozliwa lub co najmniej utrudniona. Zlecenie robot
dodatkowych koniecznych do wykonania zamdwienia objetych zamowieniem dodatkowym nie
moze przekraczac¢ 15% warto$ci zamdwienia okre$lonej pierwotnie w umowie.
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7. Wszelkie zmiany postanowien umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

§14
Ubezpieczenie odpowiedzialnos$ci cywilnej Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania przez caty okres realizacji umowy waznej
polisy ubezpieczeniowej OC z tytutu prowadzenia dzialalno$ci gospodarczej zwigzanej
z przedmiotem umowy na kwote minimum 200 000 zt (stownie: dwiescie tysiecy ztotych).

2. Polisa powinna obejmowaé swym zakresem co najmniej odpowiedzialno$¢ za szkody
poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa), a takze odpowiedzialno$¢ za szkody w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia wlasnego lub oséb trzecich oraz odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane razacym
niedbalstwem lub/i bigdami Wykonawcy (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku
z wykonywaniem rob6t budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy.

3. Polisa powinna by¢ przedlozona Zamawiajagcemu najpdzniej w dniu zawarcia umowy.
W przypadku wygasnigcia, w okresie obowigzywania umowy, polisy ubezpieczeniowej OC
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu, nie pdzniej niz w dniu wygasniecia
polisy, nowa polis¢ lub dokument stwierdzajacy kontynuacje ubezpieczenia.

4. W przypadku, gdy zawarte ubezpieczenie nie opiewa na pelng warto§¢ powstatej szkody
Wykonawca pokryje koszt ewentualnej ro6znicy w szkodzie z wlasnych §rodkow pienigznych.
5. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

§15
Postanowienia koncowe

1. Strony maja obowiagzek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach swojego statusu
prawnego, a takze o wszczeciu lub zlozeniu wniosku w przedmiocie postgpowania
upadlosciowego, uktadowego i likwidacyjnego, zawieszeniu dziatalnos$ci, a takze o zmianach
adresu.
2. W przypadku niepoinformowania drugiej Strony o zmianie adresu, pisma wystane na adres
podany w komparycji niniejszej umowy uwaza si¢ za dostarczone do adresata.
3. Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji
lub w zwigzku z wykonywaniem umowy, podejmg w dobrej wierze negocjacje w celu
porozumienia w zakresie rozstrzygnigcia takiego sporu. Jezeli negocjacje nie doprowadza do
rozwigzania sporu w terminie 30 dni kalendarzowych od pisemnego wezwania do wszczecia
negocjacji, spor taki Strony poddaja rozstrzygnigciu przez Sad powszechny wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.
4. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego jeden
otrzymuje Wykonawca, dwa Zamawiajacy.
5. Integralng czg$¢ umowy stanowig nastepujace dokumenty:

1) specyfikacja warunkow zamowienia,

2) oferta Wykonawcy,

3) dokumentacja projektowa,

4) harmonogram rzeczowo-finansowy
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6. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych oraz inne powszechnie obowigzujace
przepisy prawa odnoszace si¢ do przedmiotu umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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