Zatgcznik Nr 10.3. do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Zadanie 3: opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej Nr 300173W relacji

Pawtowo — Budy Radzyminskie — Jesionka, gmina Baboszewo.

1. Wstepne zatozenia do projektowania:

1.1. Stan istniejacy.
Obecnie droga gminna Nr 300173W w miejscowosciach Pawtowo i Budy Radzyminskie posiada
nawierzchnie gruntowg utwardzong zwirem, zlokalizowana jest w granicach dziatek ewid. nr. 89 obreb
32 Pawtowo i 32 obreb 5 Budy Radzyminskie. Odcinek przewidziany do przebudowy posiada dtugosc
okoto 1500 mb. Dziatka nr ewid. 89 posiada zmienng szerokos$¢ od 4,00 m do 5,00 m, natomiast
dziatka 32 na posiada szerokosé¢ zmienng od 7,00 m do 8,50 m. Wzdtuz dziatki 89 znajduje sie 7
dziatek, natomiast wzdtuz dziatki 32 znajduja sie 43 dziatki graniczace z przedmiotowgq drogga. Poczatek
projektowanego odcinka drogi gminnej rozpoczyna sie od korica nawierzchni bitumicznej o szerokosci
450 m w miejscowosci Pawftowo. Koniec odcinka wyznacza nawierzchnia bitumiczna
o szerokosci 4,50 m w miejscowosci Budy Radzyminskie. Teren na ktérym znajduje sie droga nie jest
objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

1.2. Stan docelowy.
Dokumentacja projektowa powinna zakfada¢ dostosowanie przebudowywanego odcinka drogi do
parametrow technicznych drogi gminnej klasy D zgodnie z Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124).
Dokumentacje nalezy wykona¢ zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.)
w celu poszerzenia istniejgcego pasa drogowego wraz ze sporzgdzeniem dokumentacji podziatowej

dziatek na catej dtugosci drogi.

2. Zakres opracowania obejmuje sporzgdzenie dokumentacji do uzyskania decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r.,
poz. 1474ze zm.) w tym:

a) opracowanie koncepcji drogi z naniesionymi liniami rozgraniczajgcymi,

b) analize powigzania drogi z innymi drogami publicznymi, okreslenie zmian w dotychczasowej
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c)

d)

infrastrukturze zagospodarowania ternu,

mapy zawierajgcej projekty podziatu nieruchomosci, wraz z okresleniem nieruchomosci lub ich
czesci, ktére planowane bedg do przejecia na rzecz gminy,

opracowanie dokumentacji podziatowej na catej dtugosci drogi wraz z projektem podziatu
nieruchomosci opracowanym w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji, przewidywana ilo$¢ dziatek do podziatu — okoto 50 dziatek,
uzyskanie wszelkich niezbednych opinii i uzgodnien wynikajacych z mocy ustawy o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych,

badania gruntu terenu inwestycji,

ztozenie w imieniu Zamawiajgcego w Starostwie Powiatowym w Ptorisku wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz uzyskanie decyzji na realizacje

inwestycji drogowej.

3. Zakres rzeczowy zamowienia:

a)

b)

c)

d)

e)

opracowanie koncepcji architektonicznej drogi na aktualnej mapie zasadniczej i uzgodnienie jej

z Zamawiajagcym (w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy),

uzyskanie mapy do celéw projektowych niezbednej do opracowania projektu budowy drogi,

opracowanie dokumentacji geotechnicznej z rozeznaniem warunkdéw gruntowych w ilosci

2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie pdf na ptycie CD lub
DVD w ilosci jednego egzemplarza, dokumentacja musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U.z2012r., poz. 463),

opracowanie projektu budowlanego w ilosci 4 egzemplarzy w wersji papierowej oraz w wersji

elektronicznej w formacie pdf na ptycie CD lub DVD w ilosci jednego egzemplarza, projekt musi
spetnia¢ wymogi okreslone w art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) i Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego

(Dz.U.z 2018 ., poz. 1935),

opracowanie projektu wykonawczego w ilosci 4 egzemplarzy w wersji papierowej oraz w wersji

elektronicznej w formacie pdf na ptycie CD lub DVD w ilosci jednego egzemplarza, projekt musi
spetniaé wymogi okreslone w art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) i Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
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f)

h)

j)

budowlanego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1935),

opracowanie_informacji o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia (BIOZ) w ilosci 4 egzemplarzy

w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie pdf na ptycie CD lub DVD w ilosci
jednego egzemplarza, projekt musi spetnia¢ wymogi okreslone w art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) i Rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1935),

opracowanie _specyfikacji _technicznych wykonania i odbioru robdét (STWIOR) w ilosci

4 egzemplarzy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie pdf na CD lub DVD
w ilosci jednego egzemplarza, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét muszg byc
zgodne z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia
2004 rw sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(t.j. Dz.U.z 2013 r., poz. 1129),

opracowanie i zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu projektowanej drogi w iloSci

4 egzemplarzy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie pdf na ptycie CD lub
DVD w ilosci jednego egzemplarza, projekt statej organizacji ruchu winien by¢ zgodny z
wymaganiami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 784),

opracowanie przedmiaru robdét w ilosci 2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz w wersji

elektronicznej w formacie pdf i dodatkowo w uniwersalnym rozszerzeniem .ath na ptycie CD lub
DVD w ilosci jednego egzemplarza, przedmiar robdt winien zawiera¢ zestawienia przewidywanych
do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich
szczegétowym opisem i odniesieniem do stosowanych pozycji specyfikacji technicznej wykonania
i obmiaru robdt lub wskazanie podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych,

opracowanie kosztorysu inwestorskiego w ilosci 2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz

w wersji elektronicznej w formacie pdf i dodatkowo w uniwersalnym rozszerzeniem .ath na ptycie
CD lub DVD w ilosci jednego egzemplarza, kosztorys inwestorski winien by¢ sporzadzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

(Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389),



k)

opracowanie dokumentacji podziatowej na catej dtugosci drogi wraz z projektem podziatu

nieruchomosci w ilosci 4 egzemplarzy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie
pdf na ptycie CD lub DVD w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji,

uzyskanie niezbednych opinii zgodnie z art. 11b ust. 1 oraz art. 11d ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dréog

publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.),

m) uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia zgodnie z ustawg

p)

q)

s)

z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z
2016 r., poz 353 ze zm.)

uzyskanie wszelkich innych uzgodnien ze wszystkimi stuzbami uzgadniajgcymi i zatwierdzajgcymi
dokumentacje, analiz, map, opracowan pomocniczych oraz niezbednych decyzji koniecznych do
wykonania przedmiotu zamdwienia,

przygotowanie i uzyskanie materiatdw niezbednych do ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego wraz z jego uzyskaniem zgodnie z Ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(t.j. Dz.U.z 2018 r., poz. 2268 ze zm.),

sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie trwania robdét budowlanych, Wykonawca
zobowigzany bedzie petnié¢ nadzoér autorski nad sporzagdzong dokumentacja projektowa od dnia jej
przekazania Zamawiajgcemu do uptywu okresu rekojmi za wady fizyczne dzieta, tj. 36 m-cy liczac
od dnia podpisania protokotu odbioru przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie
z opisem przedmiotu zamodwienia umozliwiajgcej przeprowadzenie przez Zamawiajgcego
postepowania przetargowego na roboty budowlane,

w zakres opracowan wchodzg takze oprécz projektdow budowlanych (o ile zajdzie taka potrzeba),
projekty branzowe przebudowy urzadzen infrastruktury technicznej kolidujgcych z trasg
projektowanej inwestycji wraz z uzyskaniem warunkdéw technicznych przebudowy urzadzen przez
wiasciwych gestoréw sieci jako oddzielne opracowania oraz zatwierdzenia projektow, przez
odpowiednich gestorow sieci,

Wykonawca w dokumentacji technicznej nie moze opisywac zakresu prac oraz przewidzianych do
uzycia materiatdw poprzez wskazanie znakdéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, chyba ze
jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamdéwienia i nie mozna opisa¢ zakresu prac oraz
przewidzianych do uzycia materiatdw za pomoca dostatecznie doktadnych okresler, a wskazaniu
takiemu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowaziny”. Wykonawca zobowigzany bedzie sporzadzié

dokumentacje zgodnie z wymogami, o ktérych mowa w art. 29 i 30 Ustawy z dnia 29 stycznia
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t)

u)

2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm).

dokumentacja projektowa, projekty wykonawcze i przedmiary robét w swojej tresci nie mogg
zawieraé opiséw utrudniajgcych uczciwg konkurencje poprzez wskazanie znakéw towarowych,
patentdw lub pochodzenia.

Zamawiajgcy ma prawo nie odebra¢ dokumentacji w przypadku nie zastosowania sie Wykonawcy
do powyzszych wymogdw.

catos¢ dokumentacji nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego

(tj. Dz.U. z 2013 r, poz. 1129) oraz zgodnie z Prawem budowlanym i innymi aktami

normatywnymi.

w) Wykonawca zobowigzany jest do udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczace rozwigzan

y)

a)

b)

c)

projektowych podczas procedury przetargowej na roboty budowlane w terminach
umozliwiajgcych Zamawiajgcemu prawidtowe jej przeprowadzenie,

projekt musi bazowaé na najnowszych rozwigzaniach technicznych. Musi by¢ wykonany
z wykorzystaniem rozwigzan opierajgcych sie o zasady poszanowania energii i ekologii. Powinien
zawieraé rozwigzania minimalizujgce koszty eksploatacji, a takze ograniczajgce do minimum
ucigzliwos$¢ oczyszczania dla sSrodowiska.

Wykonawca zobowigzany jest do konsultacji z przedstawicielami Zamawiajgcego na kazdym etapie
opracowania dokumentacji dotyczgcych istotnych, majgcych wptyw na koszty elementdw, jakosci
i niezawodnosci funkcjonowania inwestycji po ich zrealizowaniu, rozwigzan funkcjonalnych
i konstrukcyjnych. Po zakonczeniu projektowania, a przed ztozeniem kompletnej dokumentacji
stanowigcej zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej, Wykonawca przedtozy takg dokumentacje Zamawiajgcemu, celem uzyskania pisemnego

jej uzgodnienia.

Dokumentacje projektowo-kosztorysowq nalezy opracowac w szczegdélnosci zgodnie z:
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.
1935),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1129),

Ustawag z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.),
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d)

e)

f)

6.

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreSlenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389),

Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamodwien Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze
zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.
22016 ., poz. 124),

Ustawa z 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drdg publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.).

Jezeli w trakcie wykonywania przedmiotu zamoéwienia powyzisze akty prawne ulegng zmianie,
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji zgodnie z obowigzujgcymi na dany czas

przepisami prawa oraz normami technicznymi.

Warunki ogdline:

5.1. W trakcie prac nalezy przestrzega¢ innych uwarunkowan prawnych, ktére regulujg
projektowanie i realizacje inwestycji budowlanych, a takze przepiséw szczegdlnych, polskich
norm wprowadzajgcych normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne.

5.2. Warunkiem koniecznym przy wykonywaniu projektu jest posiadanie odpowiednich
uprawnien zawodowych o ktérych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.),tj. uprawnienia w specjalnosci drogowej bez ograniczen,
a takze przynaleznos¢ do Polskiej Izby Inzynieréw budownictwa.

Terminy:

6.1. W zakresie projektowym:

a) opracowanie koncepcji architektonicznej drogi na aktualnej mapie zasadniczej w terminie
30 dni od dnia podpisania umowy,

b) sporzadzenie kompletnej dokumentacji projektowej oraz ztozenie wniosku o wydanie
decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej wraz z niezbednymi zatgcznikami
w terminie 420 dni od dnia podpisania umowy,

c) podstawa spisania protokotu odbioru dokumentacji projektowej bedzie przekazanie przez
Wykonawce Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z ostateczng
decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

6.2. W zakresie petnienia nadzoru autorskiego:
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d)Wykonawca zobowigzany jest petni¢ nadzér autorski nad sporzadzong dokumentacjg

projektowq od dnia jej przekazania Zamawiajgcemu do uptywu okresu rekojmi za wady f dziefa, tj.

min.

36 m-cy liczac od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru przedmiotu

zamowienia.

7. Odbiory w zakresie:

a)

b)

opracowania koncepcji drogi z naniesionymi liniami rozgraniczajgcymi w ciggu 7 dni od
przedtozenia przez Wykonawce przedmiotowej koncepcji — na potwierdzenie zaakceptowane;j
koncepcji zostanie spisany protokét ustalen pomiedzy Wykonawcg a przedstawicielami
Zamawiajacego,

Wykonawca przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji
drogowej przedtozy w siedzibie Zamawianego kompletng dokumentacje w celu oceny jej
zgodnosci z wczesniejszymi ustaleniami oraz koncepcjg przyjeta przez Zamawiajgcego. W
ciggu 5 dni Zamawiajacy potwierdzi przedtozong dokumentacje Po uzyskaniu pisemnego
potwierdzenia od Zamawiajgcego Wykonawca niezwtocznie ztozy wniosek o wydanie decyzji
o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej wraz z niezbednymi zatgcznikami w Starostwie
Powiatowym w Ptonisku, Wydziat Architektoniczno — Budowlany.

odbiér ostateczny w terminie 7 dni od przedifozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu
ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wraz z zatwierdzonym

projektem budowalnym oraz zatwierdzonym podziatem nieruchomosci.

8. Prawa autorskie:

a)

b)

d)

e)

Wykonawca przenosi z chwilg dostarczenia Zamawiajgcemu przedmiotu umowy autorskie
prawa majgtkowe do wykonanego w ramach umowy dzieta na wszystkich polach eksploatacji,
wynagrodzenie z tytutu przekazania autorskich praw majgtkowych miesci sie w kwocie
umowionego wynagrodzenia ryczattowego brutto,

przeniesienie autorskich praw do sporzgdzonej dokumentacji technicznej jest nieograniczone
terytorialnie i czasowo,

Wykonawca odpowiada za naruszenie autorskich praw majgtkowych i débr osobistych oséb
trzecich, odnoszacych sie do przedmiotu umowy oraz oswiadcza, ze wszystkie wyniki prac
mogace stanowié przedmiot praw autorskich, beda oryginalne, bez niedozwolonych
zapozyczen z utwordw osob trzecich, a takze nie bedg naruszac autorskich praw majatkowych
i débr osobistych osdb trzecich,

osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostajg wtasnoscig projektantéw — autoréw

opracowania.



9. Oswiadczenie Wykonawcy:
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu przed dokonaniem odbioru ostatecznego oswiadczenie,
ze sporzgdzona dokumentacja techniczna jest wykona zgodnie z przepisami prawa, Polskim
Normami i zasadami wiedzy technicznej, kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢,
wykonana
z nalezytg starannoscig (o$wiadczenie to stanowi warunek dokonania odbioru ostatecznego

przedmiotu zamdwienia).

Baboszewo, dnia 16 maja 2019
Sporzadzit:

Robert Krysiak — Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej



