ZAYACZNIK Nr 7 do SIWZ

UMOWA Nr......12015

zawarta w dniu ...listopada 2015 r. w Baboszewie, pomiedzy:

Gming Baboszewo NIP 567-179-04-40; REGON 130378054 z siedzibg w Baboszewie,
ul. Warszawska 9A reprezentowang przez Pana .................... -Wojta Gminy Baboszewo
przy kontrasygnacie Pani .......................... - Skarbnika Gminy

- zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM,

a (wersja | dot. spotek prawa handlowego: np. sp. z ograniczong odpowiedzialnoscia, sp. komandytowych, akcyjnych)

Z S BUZIDG W e e
wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego — numer wpisu ..................

- zwang/zwanym dalej w tresci niniejszej Umowy WYKONAWCA,
reprezentowanag/repreZ€NtOWaANYM PrZEZ .........ouiuiuie et eeeeea e

a (wersja Il dot. spdtek cywilnych) Panem/Pania ............... (wskaza¢ wszystkich wspolnikow spétki cywilnej , podajac ich imiona
i nazwiska, adresy, pod ktérymi prowadzg dziatalno$¢ oraz adres do korespondenciji , nazwe firm wchodzgcych w skiad spotki cywilnej,
siedzibe, NIP, REGON, numer wpisu do KRS - dot. spétek handlowych, jak réwniez osoby uprawnione do reprezentaciji.

- zwang/zwanym dalej w tresci niniejszej Umowy WYKONAWCA,

a (wersja dot. firm prowadzonych przez osoby fizyczne) Panem/Panig prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg
pod firmg ..ccvveviiiieii e CNIP ; REGON

..................... ,Ssiedziba: ..........................., dziatajgcym, dziatajgcg na podstawie wpisu
do Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej (CEIDG).

W wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie  przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamdwien publicznych, ZP.271.PN....2015 na
przebudowe drog gminnych, ogtoszonym w Biuletynie Zaméwien Publicznych, Nr
ogtoszenia 297020-2015 z 04.11.2015 r. zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych polegajgcych na
przebudowie drog gminnych (Gmina Baboszewo, pow. ptonski, woj. mazowieckie).
2. Zamdwienie obejmuje wykonanie:
Zadanie 1

Przebudowa drogi gminnej Nr 300118W _Korzybie —Brzescie-Kowale w miejscowosci Biomino o dlugosci 581 m
1) PODBUDOWA

1.1. Profilowanie i zageszczanie podfoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni - 3 500 m?
1.2. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20 cm - 2800 m?

2) NAWIERZCHNIA

2.1. Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 — warstwa o grubosci 10 cm — 870 m?

2.2. Warstwa wigzgca z AC16W50/70 gr. 5 cm z transportem mieszanki samochodami samowytadowczymi z
wytwérni do miejsca wbudowania — 2680 m?

2.3. Warstwa Scieralna z AC11S 50/70 gr. 4 cm z transportem mieszanki samochodami samowytadowczymi z
wytworni do miejsca wbudowania - 2620 m?

3) OZNAKOWANIE

3.1. Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - 3 szt.

3.2. Znaki drogowe zakazu, nakazu, ostrzegawczych informacyjnych (wg. Projektu statej organizacji ruchu)
— 6 szt.

4) POZOSTALE ROBOTY
4.1. Montaz barier stalowych U-14a -14m



5) INWENTARYZACJA
5.1.Nadzér geodezyjny w trakcie robo6t drogowych, a po ich zakohczeniu przedtozenie protokotu inwentaryzacji
powykonawcze;.

Zadanie 2
Przebudowa drogi gminnej Nr 301114W w miejscowosci Bozewo o di. 607,00 m

1) ROBOTY ROZBIORKOWE

1.1. Roboty remontowe- frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na
odlegto$é do 1 km - 500 m?

2) PODBUDOWA

2.1. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm - 3000 m?

3) NAWIERZCHNIA

3.1. Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 — warstwa o grubosci 10 cm — 915 m?

3.2. Warstwa wigzgca z AC16W50/70 gr. 5 cm z transportem mieszanki samochodami samowytadowczymi z
wytworni do miejsca wbudowania — 2800 m?

3.3. Warstwa $cieralna z AC11S 50/70 gr. 4 cm z transportem mieszanki samochodami samowytadowczymi z
wytworni do miejsca wbudowania — 2750 m?

3) POZOSTALE ROBOTY
4.1. Odmulenie istniejgcych rowéw przydroznych wraz z profilowaniem dna i skarp rowu oraz wywozem materiatu
na odlegtos¢ do 1 km - 1200 m

5. INWENTARYZACJA
5.1. Nadzér geodezyjny w trakcie robot drogowych, a po ich zakohczeniu przedtozenie protokotu inwentaryzac;ji
powykonawcze;.

3.Szczegodtowy zakres przedmiotu zamdwienia zawarty jest w dokumentacji projektowej
przedmiarze robot i specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, stanowigce integralng czesé¢

umowy.

§2
Terminy
1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie protokolarnie przekaza¢ Wykonawcy teren budowy w dniu
podpisaniu Umowy.
2. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie na 20 dni od dnia podpisania umowy tj. do
S 2015rr.
3.Za termin wykonania przedmiotu zamowienia uznaje sie dzien pisemnego zgtoszenia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robét wraz z
potwierdzeniem Inspektora Nadzoru i oSwiadczeniem kierownika budowy o zakonczeniu robaot.

§3

Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca ma obowigzek w szczegdlnosci:
1.Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do wykonania i przekazania
Zamawiajgcemu wykonania i przekazania przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie z
postanowieniami umowy, dokumentacjg projektowg, SIWZ, obowigzujgcymi przepisami,
normami i zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
2. Wykonawca oswiadcza niniejszym, ze posiada wymagania i niezbedne uprawnienia
wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw prawa do wykonania prac objetych umowg, a ponadto
zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy
technicznej i wymagang dla wykonywanych roboét starannoscig .
3.Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji umowy
posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami
prawa ( w tym przepisami BHP)



4. Przejecia terenu robot od Zamawiajgcego w dniu podpisania umowy i zapewnienie od dnia
rozpoczecia robot dozoru na terenie budowy.

5. Zapewnienia niezbednych przejsc, drég komunikacyjnych do posesji w trakcie prowadzenia

robot.

6. Zabezpieczenia prowadzenia robot oraz robdt wykonanych w przypadku ztych warunkow

atmosferycznych, miedzy innymi w trakcie opadéw deszczu.

7. Umieszczenia na terenie robot niezbednych tablic informacyjnych i ostrzegawczych.

8. Prowadzenia robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy

technicznej oraz nalezytg starannoscig w ich wykonywaniu, bezpieczenstwem, dobrg jakoscig

i wilasciwg organizacjg. Dbanie o porzadek na terenie robdt, jak rowniez terendw

sgsiadujgcych, zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce.

9. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas

wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy.

10.Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot Umowy przy uzyciu materiatow witasnych

odpowiadajgcych co do jakosci wymogom i normom wyrobow dopuszczonych do obrotu

gospodarczego i stosowania w budownictwie oraz posiadajgcych wazne atesty, certyfikaty lub

Swiadectwa dopuszczenia do powszechnego uzycia, a takze przy uzyciu srodkéw wiasnych (ij.

robocizny, sprzetu i narzedzi).

11. Okazania, na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego,

certyfikatow zgodnos$ci lub aprobat technicznych, Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz

probek kazdego uzywanego na budowie wyrobu.

12. Zapewnienia wykonania i kierowania robotami zwigzanymi z przedmiotem zamodwienia,
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe.

13. Z chwilg podjecia rob6t na terenie robot az do chwili oddania przedmiotu zamdwienia,
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych za szkody wynikte na tym
terenie, a spowodowane lub bedgce nastepstwem prac wykonywanych przez sprzet
i pracownikdw Wykonawcy lub podwykonawcy.

Wykonawca naprawi wszelkie szkody osobowe i rzeczowe, ktdére wyrzgdzi Zamawiajgcemu
lub/i osobom trzecim, w zwigzku lub przy wykonywaniu niniejszej umowy. W szczegdlnosci w
przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiajgcego lub oséb i naprawi szkode na
wiasny koszt.

14. Wykonawca ma obowigzek zgtaszania Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robdt ulegajgcych zakryciu bgdz
zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Zamawiajgcego badz
Inspektora nadzoru inwestorskiego, bedzie zobowigzany na wiasny koszt odkry¢ roboty, a
nastepnie przywrocic je do stanu poprzedniego.

15. Wykonawca zobowigzany jest informowac niezwtocznie w formie pisemnej Zamawiajgcego
i Inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore
moga wptyng¢ na jakos¢ robadt lub termin zakonhczenia robaot.

16. Wykonawca ma obowigzek wykonania wszelkich robo6t towarzyszgcych i tymczasowych
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

17. Wykonawca ma obowigzek wykonania wszystkich prac tak, aby po wykonaniu robot obiekt
stanowit funkcjonalng catos¢, w zwigzku z czym nalezy zatozy¢ wykonanie wszystkich prac,
ktore okazg sie niezbedne dla prawidtowej realizacji robot.

18. Wykonawca ma obowigzek usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie trwania rob6ot w terminie technicznie
uzasadnionym i koniecznym do ich usuniecia, nie dtuzszym niz termin zakonczenia robot
okres$lony niniejszg umowa.

19. Wykonawca ma obowigzek wykonania niezbednych badan i prob.

20. Dostarczenie dokumentow potwierdzajgcych parametry oraz wymagane normy
zastosowanych urzgdzen i materiatow.



21. Prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
kompletowanie w trakcie realizacji rob6t wszelkich dokumentédw zgodnie z przepisami prawa.
22. Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiajgcemu.

23. Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP i ppoz. oraz ponoszenie odpowiedzialnosci
w trakcie prowadzonych prac przed wszelkimi mozliwymi kontrolami przeprowadzanymi przez
organy kontroli panstwowej.

24. Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robdt, w tym dokonania na wiasny koszt
odbudowy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac fragmentéw terenu
drég, nawierzchni lub instalaciji.

25. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione
stuzby geodezyjne w tym do wykonania  geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
i dostarczenie jej Zamawiajgcemu razem ze zgtoszeniem do odbioru przedmiotu umowy
(dotyczy zadania Nr 1 i zadania nr 2).

26. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) informowanie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

2) informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a)bedzie zobowigzany do odkrycia robét lub wykonania otworéw niezbednych do

zbadania robdt, a nastepnie przywrdcenia roboty do stanu pierwotnego

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét - naprawienia ich lub doprowadzenia

do stanu poprzedniego.

27.Wykonawca dokona na swoj koszt dwoch przeglgdéw technicznych z udziatem
Zamawiajgcego

a)pierwszy w potowie okresu trwania gwaranciji.

b) drugi w okresie ostatniego miesigca gwaranciji.

28. Po zakonczeniu robot Wykonawca przedstawi operat laboratoryjny dotyczacy
wbudowanych materiatéw zawierajgcy:

1) Orzeczenie o jakosci wypetniacza do mas bitumicznych:
wyniki badain masy bitumicznej, orzeczenie o jakosci kruszywa

2) Wyniki pomiaréw kontrolnych nawierzchni planografem.

29.Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy wraz z
oswiadczeniem, ze ukonczone roboty sg catkowicie zgodne z przedmiotem umowy.

§4
Obowiazki Zamawiajacego

1. W dniu podpisania umowy Zamawiajgcy wykona nastepujgce czynnosci:
1)przekazanie terenu budowy.
2)przekazanie dziennika budowy,

2. Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach okreslonych w § 13 niniejszej
umowy.

3. Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego obejmujgcego wszystkie branze
przedmiotu umowy

4. Dokonywanie i potwierdzanie zapisow w Dzienniku budowy prowadzonym przez
Wykonawce.

§5
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe
W WYSOKOSCi ......... zt brutto (z podatkiem VAT 23%)
(stownie: ... )



- z tego podatek VAT ............. zt

Wynagrodzenie netto Wynosi «....ccveveeveennns zZt (stowni€: ..o -)
w tym:

Zadanie 1

Przebudowa drogi gminnej Nr 300118W relacji Korzybie-Brzescie-Kowale w miejscowosci
Blomino- 581 m

w kwocie netto: .................. zt

(Stownie: .....oiiiiii -)

podatek VAT w wysoko$ci 23%, W KwocCie: ...........cocevevnvnennn. zt
BRUTTO ..o zt

(stownie: ... )

Zadanie 2

Remont drogi gminnej Nr 301114W w miejscowosci Bozewo — o dl. 607,00 m

w kwocie netto: .................... zt

(stownie: ..o, -)

podatek VAT w wysokosci 23%, w kwocie: .................. zt

BRUTTO .o zt

£ (0111771 11

2. Podstawe do okreslenia wyzej wymienionego wynagrodzenia stanowi oferta Wykonawcy
stanowigca integralng czes¢ umowy.

§6
Warunki ptatnosci

1. Zamawiajacy nie udziela Wykonawcy zaliczki na wykonanie zamodwienia.

2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie dwoch faktur tj.
odrebng fakturg za wykonanie zadania pierwszego i zadania drugiego.

3. Zamawiajgcy dopuszcza w sytuacji okreslonej w § 13 ust.2 pkt 1 Umowy mozliwosc
fakturowania czesciowego po zakonczeniu robét okreslonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, ktére po wykonaniu mozliwe sg do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow
jakosciowych. Podstawg wystawienia faktur czesciowych beda stanowi¢ protokoty odbiorow
czesciowych podpisane przez Zamawiajgcego, Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
Zamawiajgcy dopuszcza rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy dwiema fakturami
czesciowymi i dwiema fakturami koncowymi wystawionymi na podstawie wartosci
zrealizowanych robo6t okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

1) Za wykonanie zadania pierwszego:

a) faktura cze$ciowa wystawiona do 31 grudnia 2015 r. za zrealizowanie | etapu robot
okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym tj. za wykonanie podbudowy, warstwy
wigzgcej i oznakowania.

b)faktura koncowa wystawiona do 30 kwietnia 2016 roku za zrealizowanie |l etapu robot
okreslonego w harmonogramie rzeczowo — finansowym tj. wykonanie warstwy
Scieralnej, montaz barier stalowych, inwentaryzacja geodezyjna.

2) Za wykonanie zadania drugiego:

a) faktura cze$ciowa wystawiona do 31 grudnia 2015 r. za zrealizowanie | etapu robét
okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym tj. za wykonanie robot rozbiérkowych,
podbudowy, warstwy wigzgcej i odmulenie rowow.

b) faktura koricowa wystawiona do 30 kwietnia 2016 r. za zrealizowanie Il etapu robot,
okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym tj. za wykonanie warstwy Scieralne;j
i inwentaryzacji geodezyjne;j.



4. Podstawe wystawiania faktur stanowig protokoty odbioru robdt, objetych fakturowaniem,
podpisane przez Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawce.
5.Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymaganego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (w tym dostawcom i ustugodawcom), biorgcych
udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.
6. Zamawiajgcy zrealizuje ptatnos¢ przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek
bankowy w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury i protokotu
odbioru bezusterkowo wykonanych robot zgodnie z § 13 niniejszej umowy.
7. Wykonawca nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelnosci z tytutu wynagrodzenia
okreslonego w §4 ust.1 bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.
8. Za dzien zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
§7

Podwykonawcy
1.Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty budowlane samodzielnie.
2.Kazdorazowe zlecenie robot budowlanych do wykonania przez podwykonawce, wymaga
uprzedniej, pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego i w zwigzku z tym:
1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy wraz z odpisem z Krajowego Rejestru
Sgdowego lub innym dokumentem, wtasciwy dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy wskazujgcym na uprawnienia osob wymienionych w umowie do
reprezentowania stron umowy.
2)Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej. Jezeli w ww. umowach termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy stosownej faktury lub rachunku, zamawiajgcy poinformuje o tym wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.
3)Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem uméw na dostawy i ustugi o wartosci mniejszej niz 50 000,00 zt
brutto (z pod. VAT).
4) Umowa z podwykonawcg robét budowlanych musi by¢ zgodna z realizowanym projektem

budowlanym i zatozeniami okreslonymi w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym

a Wykonawcg, dotyczgcej przedmiotowej inwestycji, w szczegdlnosci w zakresie terminow
realizacji robot powierzonych podwykonawcy, obowigzku stosowania materiatow, wyrobow,
urzagdzen i technologii zgodnych z zatozeniami projektowymi oraz ztozong i zaakceptowang
przez Zamawiajgcego ofertg Wykonawcy. Ponadto musi zapewniaé przejecie
odpowiedzialnosci podwykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego z tytutu gwaranc;ji i rekojmi
w zakresie wykonanych przez niego rob6t budowlanych w sytuacji ogtoszenia likwidacji
dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy.

5) Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od przedstawienia projektu umowy z Podwykonawcag
nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezeh uwazac sie bedzie, ze wyrazit zgode na



zawarcie umowy.

6) Po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy z Podwykonawcg (lub jezeli
Zamawiajacy nie zgtosi sprzeciwu lub zastrzezen do projektu umowy w powyzszym terminie),
Wykonawca przed skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robét jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu zawartej umowy z Podwykonawcg o tresci zgodnej z
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem umowy.

7)Nie wypetnienie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w ust. 2 pkt. 2 i 4 stanowi
podstawe do natychmiastowego zgdania od Wykonawcy usuniecia Podwykonawcy z placu
budowy oraz natozenia na Wykonawce kary w wysokosci okreslonej w § 11 ust.1 pkt 5

umowy.

3.Wykonawca jest zobowigzany do zgtoszenia Zamawiajgcemu wszystkich Dostawcow i
Ustugodawcow. Obowigzek zgtoszenia dotyczy dostaw i ustug o wartosci powyzej 50 000,00 zt
brutto. Zgtoszenie powinno zawiera¢ nazwe Dostawcy lub Ustugodawcy, oraz poswiadczona
za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy okreslajgcej zakres rzeczowy, wartos¢
dostaw lub ustug i termin zaptaty.

4 Wykonawca ma obowigzek zatgczenia do faktury dowodéw, ze dokonat stosownej zaptaty
na rzecz Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty budowlane, dostawy lub ustugi
oraz oswiadczen Podwykonawcow, ze otrzymali nalezne im kwoty wynagrodzenia i nie
zgtaszajg roszczen finansowych do Wykonawcy .

5. Wszyscy dalsi podwykonawcy podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, wedtug
zasad okreslonych w niniejszym paragrafie.

1)Wykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy z dalszymi podwykonawcami w terminach ustalonych w niniejszym
paragrafie.

2) Umowy zawierane przez podwykonawce z dalszymi podwykonawcami muszg byc¢
zaakceptowane przez gtdwnego wykonawce i potwierdzone przez niego za zgodnosc¢

z oryginatem.

6.Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzah wobec
Podwykonawcéw robot budowlanych, Dostawcow i Ustugodawcow, z ktorymi wspotpracuje

w zwigzku z realizacjg zamodwienia. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan
wobec wyzej wskazanych podmiotéw uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia kar umownych
zgodnie z § ust.1 pkt 5 SIWZ.

7.Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajgcego Podwykonawca bgdz zgtoszony Dostawca lub
Ustugodawca wystgpi na piSmie z oswiadczeniem do Zamawiajgcego, ze Wykonawca nie
dokonuje ptatnosci za wykonane roboty, ustugi lub dostawy i udokumentuje zasadnosc takiego
Zzgdania dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér fakturowanych robét, ustug lub
dostaw, to Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do dostarczenia w terminie 7 dni od daty
doreczenia takiego powiadomienia dowodow, ze sumy nalezne Podwykonawcy za roboty oraz
wynagrodzenie nalezne, Dostawcy lub Ustugodawcy, zostaty zaptacone albo, ze zobowigzanie
do zapfaty wygasto w inny sposob niz poprzez zapfate. Jezeli po takim wezwaniu Wykonawca
nie dostarczy dowodow, ze sumy nalezne zostaty zaptacone oraz nie zgtosi pisemnych uwag
dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu
podwykonawcy, Dostawcy lub Ustugodawcy - to Zamawiajgcy zaptaci na rzecz tych
podmiotow nalezng kwote (bez odsetek), a w przypadku zgtoszenia uwag Wykonawcy ztozy
nalezng kwote do depozytu sgdowego. Zaptata zostanie dokonana w walucie, w jakiej
rozliczana jest umowa miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.



8.Zamawiajgcy po zaptaceniu naleznosci bezposrednio dla Podwykonawcy wedtug zasady
solidarnej odpowiedzialno$ci wynikajgcej z art. 6471 §5 K.c. bedzie miat prawo potrgci¢ kwote
rowng tej naleznosci z wynagrodzenia Wykonawcy.

9.W przypadku realizacji zamowienia przez podmioty wystepujgce wspodlnie (Konsorcjum),
umowy z Podwykonawcami, Dostawcami, Ustugodawcami zawierane bedg w imieniu i na
rzecz wszystkich uczestnikéw Konsorcjum. Kazdy z cztonkéw konsorcjum /spétki cywilnej
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych cztonkow
konsorcjum/spotki cywilnej wobec Podwykonawcow, Ustugodawcéw i Dostawcow.
10.Realizacja robot w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z umowy. Wykonawca odpowiada za dziatania lub
zaniechania kazdego Podwykonawcy, Dostawcy, Ustugodawcy i ich przedstawicieli lub
pracownikow, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

§8
Osoby funkcyjne
1. Zamawiajgcy powierza petnienie funkcji inspektora nadzoru Pana/Pani ...............

telefon:............... , dziatajgcego zgodnie przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zmianami).
2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie Pana/Pani .............. , telefon:

3. Strony postanawiajg o mozliwosci zmiany osob funkcyjnych okreslonych w Umowie.
1)Zmiana kierownika robot jest dokonywana na podstawie pisemnego uzasadnionego wniosku
Wykonawcy ztozonego z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, wraz z dokumentami
dotyczgcymi posiadanych uprawnien. Zmiana taka dla swej waznosci wymaga zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego.

2)Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Kierownika budowy w nastepujgcych
przypadkach:

a) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych Kierownika budowy,

b) Nie wywigzywania sie Kierownika budowy z obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

c)Jezeli zmiana Kierownika budowy staje sie konieczna z jakichkolwiek innych waznych
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub np. rezygnacja Kierownika budowy.

3) Zamawiajgcy moze zmieni¢ Inspektora nadzoru w kazdej chwili, o czym pisemnie
poinformuje Wykonawce bez koniecznosci uzasadnienia.

§9

Rekojmia i Gwarancja
1.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne w terminie i na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
2.Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na przedmiot umowy gwarancji na okres ...... miesiecy
liczony od daty kohcowego odbioru przedmiotu umowy.
3.Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument
gwarancyjny w okresie odbioru kohcowego.
4.0Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
fizyczne i gwarancji jakosci rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego.
5.Na Zzgdanie Zamawiajgcego Wykonawca usunie na swoj koszt stwierdzone w okresie
gwarancji/rekojmi za wady, w terminie dwustronnie uzgodnionym, nie diuzszym jednak niz 30
dni od daty ich zgtoszenia. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie tak ustalonym,
Zamawiajgcy ma prawo do usuniecia tych wad na koszt Wykonawcy.
6. Zamawiajgcemu przystuguje prawo dokonania napraw na kosz Wykonawcy, przez
zatrudnienie wtasnych specjalistéw lub specjalistow strony trzeciej- bez utraty praw
wynikajgcych z gwaranciji.
7. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia zwrotu poniesionych kosztow przez
Zamawiajgcego przy usuwaniu wad i usterek, Zamawiajgcy zatrzymuje kwote



zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okreslong w § 12 pkt 3 tiret 2 niniejsze;j
Umowy, a gdy koszty naprawy przewyzszajg kwote zabezpieczenia Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody na zasadach ogolnych.

§10

Kary umowne
1. Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ kary umowne Zamawiajgcemu:
1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy,
o ktérym mowa w § 5 ust.1.
2) za odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto o ktérym mowa w § 4 ust. 1.
3) za opodznienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w §5 ust.1 za kazdy dzien opdznienia w stosunku do
terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego w §2.
4) za opdznienie w usunieciu wad lub/i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji lub rekojmi w wysokosci 0,2 % wartosci przedmiotu zamdwienia za kazdy dzien
zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad. Wykonawca nie moze odmowié
usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.
5) za nieuzasadniony brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom — 0,2% za kazdy dzien zwioki naliczonej od
kwoty okreslonej w umowie z podwykonawcy.
6)za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej
zmiany — 5% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa w § 4 ust. 1.
7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - 1% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa w 4 5
ust. 1.
8)za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -5% wynagrodzenia
umownego brutto o ktérym mowa w § 4 ust. 1.
2. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.
3.Niezaleznie od kar umownych, o ktéorych mowa w ust.1 Zamawiajgcy jest uprawniony do
dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdéinych.

4. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:
1) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnosc
Zamawiajgcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §5 ust.1,
z wyjatkiem przyczyn o ktérych mowa w art.145 ustawy Pzp., gdy wystgpi istotna zmiana
okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem odstgpienia przez
Zamawiajgcego od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
5.Zamawiajcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kwoty naliczonych kar umownych z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bgdz bezposrednio przy zaptacie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce za wykonanie przedmiotu umowy lub faktury czes$ciowej, o
ktérej mowa w §5 ust.2 umowy.
Pozostatg po potraceniu kwote kary umownej naleznej Zamawiajgcemu, badz kare umowna w
petnej wysokosci, w przypadku8 gdy dokonanie potrgcenia nie jest mozliwe, Wykonawca
zobowigzuje sie zaptaci¢ w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zaptaty.

§ 11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%



3. Wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego zabezpieczenia umowy
przeznaczone jest na:
1) 70 % na zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce - ...................... zt
2) 30 % na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi— ................... zt
4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w nastepujgcych
terminach:
1)czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% stuzgca zabezpieczeniu roszczeh z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, zostanie zwrocona w terminie
30 dni od dnia wykonania catosci przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego, ze
wykonanie roObot nastgpito w sposéb nalezyty. W razie jednak wczesniejszego dokonania
przez Zamawiajgcego potracenia, o ktérym mowa w § 11 ust.5 kwota zabezpieczenia
podlegajgca zwrotowi ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu.
2)czesc¢ zabezpieczenia w wysokosci 30@ stuzgca zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi
za wady zostanie zwrdcona nie pozniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
5.Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne.
6.Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz
wymagany okres waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.
7.Jezeli Wykonawca w terminie, o ktérym mowa w ust.6 nie przedtozy Zamawiajgcemu
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg bedzie
opiewac dotychczasowe zabezpieczenie.
§12
Odbiér roboét
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robat:
1) Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
- Odbiory robét zanikajgcych dokonuje Inspektor Nadzoru stosownym wpisem w dzienniku
budowy w ciggu 2 dni od ich zgtoszenia do odbioru
3)Odbiory czesciowe w okolicznosciach wymienionych w § 13 ust 2, pkt 1, dokonane za
pierwszy etap robét okreslony w harmonogramie rzeczowo-finansowym w zakresie
zadania Nr 1 i zadania Nr 2, na podstawie cen okreslonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym.
1) Odbiory koncowe obejmujgce:
a) catos¢ robot zadania Nr 1 i Nr 2w przypadku wykonania przedmiotu umowy
w terminie okreslonym w § 2 ust.2 umowy
lub
b) drugi etap robot (w sytuacji okreslonej w § 13 ust 2 pkt 1) w zakresie zadania Nr 1,
i zadania Nr 2.
a)Komisyjne odbiory czesciowe/koncowe zorganizowane bedag przez Zamawiajgcego w
terminie 3 dni od daty zgtoszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru.
b)Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru czesciowego/
koncowego, bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.
c) Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego/koncowego
bedzie faktyczne wykonanie etapu pierwszego robo6t bedgcych przedmiotem zadania Nr
1 lub/i zadania Nr 2, lub wykonaniem catosci robét, potwierdzonych w dzienniku budowy
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wpisem dokonanym przez Kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

d) Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

W szczegolnosci nastepujgce dokumenty:

-Dziennik budowy.

-Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania przebudowy drog z
obowigzujgcymi przepisami.

-Dokumenty (atesty i certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby sg zgodne z art. 10
ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy).
-Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

3. W przypadku stwierdzenia wad i usterek Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:

1) jezeli wady lub usterki nadajg sie do usuniecia, moze odmdwi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad lub usterek. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia stwierdzonych wad
i/lub usterek w terminie ustalonym przez Strony, nie dtuzszym niz30 dni bez dodatkowego
wynagrodzenia z tego tytutu. W takim przypadku za date odbioru koncowego Strony uznajg
date odbioru po usunieciu wszystkich stwierdzonych usterek i/lub wad.

2)jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy lub zgdac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo domagania sie od
Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opéznienia.

3) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
Zamawiajgcy moze obnizy¢é wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej i technicznej.

4.W razie nie usuniecia przez Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie

wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym i przegladach technicznych
(dokonanych w okresie gwarancji i rekojmi za wady), Zamawiajgcy poza naliczeniem kar
umownych o ktérych mowa w §10 ust.4 jest upowazniony do zatrzymania kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Ze wszystkich czynnosci odbiorowych Wykonawca przy wspétudziale Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Zamawiajgcego zobowigzany jest do sporzgdzenia odpowiednio
protokotow z odbioréw czesciowych, protokotu odbioru koricowego. Protokoty z odbioréw
muszg by¢ zatgczone do poszczegolnych faktur.

6.W przypadku dokonania odbioru koncowego bez zastrzezen, za date zakonczenia robot
przyjmuje sie date zgtoszenia gotowosci do odbioru.
§13
Zmiana postanowien umowy

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana istotnych postanowien zawartej

Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy

z zastrzezeniem ust.2, ust.3
2. Zamawiajgcy dopuszcza zamiane postanowien zawartej umowy dotyczgcg terminu
realizacji w okolicznosciach niezaleznych od Wykonawcy (przy zachowaniu przez niego
nalezytej starannosci) skutkujgcych niemozliwoscig dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu zamodwienia.
1)Stosownie do wymogow art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, ewentualna
zmiana postanowieh zawartej umowy dot. przedtuzenia terminu realizacji robét, bedzie
mozliwa tylko w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, nie wynikajgcych z winy
Wykonawcy, zwigzanych z:
a)zdarzeniem zewnetrznym o charakterze niezaleznym od Stron, ktérego Strony nie mogty
przewidzie¢ przed zawarciem Umowy, oraz ktérego Strony nie mogty unikngé ani ktéremu nie
mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci:
b) dziatania sity wyzszej. Za site wyzszg, warunkujgca zmiane Umowy uwazac sie bedzie w
szczegolnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne,
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dziatania wojenne, promieniowanie lub skazenia,
c) zatamania warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie
przedmiotu umowy.
W przypadku nagtego ataku zimy, ktéry bedzie uniemozliwia¢ prowadzenie przebudowy drég ,
Zamawiajgcy dopuszcza przedtuzenie terminu zakonczenia |l etapu robét (w zakresie
wykonania warstwy scieralnej i innych wyszczegdlnionych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym) do 30 kwietnia 2016 roku, pod warunkiem wykonania w terminie przewidzianym
w § 2 ust. 2 Umowy, pierwszego etapu robot tj.
- zadanie pierwsze: wykonania podbudowy, warstwy wigzgcej i oznakowania
- zadanie drugie: roboty rozbiérkowe, odmulenie rowéw, wykonanie podbudowy i warstwy
wigzacej.
d) zmiang zatozen lub warunkéw realizacji zamdwienia w trakcie prowadzenia prac,
niezalezng od Wykonawcy lub zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa
w zakresie majgcym wptyw na realizacje przedmiotu zamowienia lub swiadczenia Stron;
e) zleceniem Wykonawcy robot dodatkowych, nieobjetych zamowieniem podstawowym,
ktorych wykonanie jest niezbedne dla zrealizowania zamowienia podstawowego;
f) dziataniami osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron umowy.
3.Podstawg do stosownego przedituzenia w wyzej wymienionych przypadkach terminu
wykonania robot bedzie pisemny wniosek Wykonawcy wraz z udokumentowanym podjeciem
dziatan przez Wykonawce, majgcych na celu realizacje prac w terminie zatozonym w opisie
przedmiotu zamowienia i okresleniem przyczyny i rozmiaru opdznienia.
4.Termin realizacji robét moze zosta¢ przedtuzony stosownie do okresu zaistniatego
opoOznienia w sytuacjach opisanych powyzej lub odpowiednio do konsekwencji zmiany zatozen
lub warunkéw realizacji zamowienia, niezaleznej od Wykonawcy.
5.Ponadto, dopuszcza sie mozliwo$s¢ dokonania nastepujgcych zmian umowy w stosunku do
tresci wybranej oferty:
1) zmiana zakresu robét powierzonych do wykonania podwykonawcom,
2) zmiana kierownika robét - na osobe posiadajgcg co najmniej analogiczne uprawnienia budowlane.
3) zmiana Inspektora nadzoru robdét.
§ 14

Odstapienie od umowy
1. Stronom przystuguje odstgpienie od umowy w oparciu o przepisy tytutu XV Kodeksu

Cywilnego.

2. Zamawiajgcemu przystuguje ponadto prawo odstgpienia od Umowy w nastepujgcych
przypadkach:

1) W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy; odstgpienie
od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach,

2) Wykonawca opdznia sie w rozpoczeciu lub wykonywaniu robdt tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢é w czasie umowionym.

3) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa diuzej niz 2 tygodnie.

4) Wykonawca wykonat przedmiot umowy z wadami, ktére nie nadajg sie do usuniecia
i jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem.

5) Wszczecia postepowania upadtosciowego, naprawczego lub likwidacyjnego Wykonawcy,
zajecia majagtku Wykonawcy w wyniku prowadzonego przeciwko niemu postepowania
egzekucyjnego, a takze wystgpienia innych okolicznosci uniemozliwiajgcych Iub
ograniczajgcych swobodne wykonywanie przez Wykonawce jego obowigzkow
wynikajgcych z Umowy — w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w
terminie t7 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

3. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Zawiadomienie powinno byc
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przekazane Wykonawcy co najmniej 7 dni przed terminem odstgpienia.

4. W wypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

1)W terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale

Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokot inwentaryzaciji robot w toku, wedtug stanu

na dzien odstgpienia,

2)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na

koszt tej strony, z ktérej przyczyny nastgpito odstgpienie od umowy.

3)Wykonawca sporzgdzi wykaz materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktore nie mogg byc¢

wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg Umowa, jezeli

odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

5. Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz
roboty zabezpieczajgce, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, oraz niezwitocznie, a najpdzniej w terminie 30
dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

6. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:
1)dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
2)przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

3) po odstgpieniu od umowy Zamawiajgcy moze ukonczy¢ roboty lub zaangazowac¢ w tym
celu inne osoby. W takim przypadku Zamawiajacy i zaangazowane przez niego osoby sg
uprawnione do skorzystania z débr/rzeczy dokumentéw Wykonawcy i innej dokumentacii
projektowej sporzadzonej przez lub na rzecz Wykonawcy.

§ 15
Spory i reklamacje

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie robo6t w sprawie zamodwienia

publicznego Strony sg zobowigzane przede wszystkim do ich ugodowego rozstrzygniecia.

2. W przypadku nie osiggniecia przez Strony ugody sprawy sporne wynikte z umowy bedag
rozstrzygane przez sgd powszechny wiasciwy dla siedziby zamawiajgcego.
§ 16
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie przepisy ustawy
o zamowieniach publicznych, Kodeksu cywilnego oraz prawa budowlanego.
2.Umowe niniejszg sporzgdza sie w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
3. Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:
1)Oferta Wykonawcy.
2) Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
3) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
4) Dokumentacja projektowa

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
UWAGA! Zaakceptowany formularz umowy prosze zataczy¢ do oferty.
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Zatgcznik Nr 8 do SIWZ

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Lp. Opis pozycji kosztorysowych Warto$¢ | Podatek Wartos¢ Planowany termin
netto VAT 23% | brutto realizacji robot.
(Okresli¢ w dniach od
podpisania umowy

z uwzglednieniem
realizacji zadania Nr 2
w pierwszej kolejnosci)

oX>-m

1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5

Zadanie 1: Przebudowa drogi gminnej Nr 300118W Korzybie, Brzescie, Kowale w miejscowosci Blomino

o dlugosci 581 m
ETAP I rob6t obejmuje poz. 1, 2.1; 2.2; 3. Etap Il obejmuje poz. 2.3.; 4; 5

1. PODBUDOWA \ ] (1]
2. NAWIERZCHNIA
2.1, Nawierzchnia z kruszywa tamanego |

0/31,5, warstwa o gr. 10 cm — 870 m?

2.2, Warstwa wigzaca z AC16W 50/70 gr. |
5 cm z transp. — 2680 m?

2.3. Warstwa $cieralna z AC11S 50/70 gr. I
4 cm z transp. — 2620 m?

Razem nawierzchnia:

3. OZNAKOWANIE |

4, POZOSTALE ROBOTY ]
(montaz barier stalowych — 14 m)

5. INWEWNTARYZACJA GEODEZYJINA ]

Razem zadanie 1

Zadanie 2: Przebudowa drogi gminnej Nr 301114W w miejscowosci Bozewo o dlugosci 607 m
ETAP I robdt obejmuje poz. 1,2.1;2.2;3 Etap Il obejmuje poz. 2.3.;4

1. PODBUDOWA \ \ \ [
2. NAWIERZCHNIA
2.1. Nawierzchnia z kruszywa tamanego |

0/31,5, warstwa o gr. 10 cm — 870 m?

2.2. Warstwa wiazaca z AC16W 50/70 gr. |
5 cm z transp. — 2680 m?

2.3. Warstwa $cieralna z AC11S 50/70 gr. I
4 cm z transp. — 2620 m?

Razem nawierzchnia:

3. POZOSTALE ROBOTY |
(odmulenie rowoéw - 1200 m)
4, INWENTARYZACJA GEODEZYJINA I

Razem zadanie 2

Razem netto (zadania 1+2)
Podatek VAT (23%)
OGOLEM WARTOSC BRUTTO

Stownie:

(Miejscowosé, data) (pieczeé i podpis Wykonawcy)
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