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GMINA BABOSZEWO
pow. ptonski, woj. mazowieckie
tel. 23 661-10-91; fax. 23 661-10-71
e-maill: zp@gminababoszewo.pl
http://www.ugbaboszewo.bip.org.pl

OPIS ZAMOWIENIA

Tryb: zapytanie ofertowe

Budowa chodnika przy ul. Stonecznej w miejscowosci w miejscowosci
Baboszewo.

Zamowienie jest wspoffinansowane z Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich 2007-2013
Dziatanie ,,ODNOWA | REOZWOJ WSI”.

Ogtoszenie zamieszczono:
2) na stronie internetowej _www.ugbaboszewo.bip.org.pl — 17 lutego 2015 r.
3) na tablicy ogtoszen Urzedu Gminy w Baboszewie — od 17 lutego 2015 r.
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OPIS ZAMOWIENIA

w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego

Podstawa prawna:

Postgpowanie o udzielenie zamowienia publicznego jest wylaczone ze stosowania przepisow ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 907;
ze zmianami). Podstawa prawna: art.4 pkt 8 - zaméwienie o warto$ci ponizej 30 000 euro

c s Numer
Spis tresci:
strony
| Nazwa oraz adres Zamawiajacego 3
11 Tryb udzielenia zamowienia 3
III | Opis przedmiotu zamdéwienia 3
IV | Termin wykonania zamoéwienia 4
vV Warunki udzialu w postgpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 4
spetniania tych warunkoéw
VI Wykaz o§wiadczen i dokumentdéw jakie maja dostarczy¢ wykonawcy w celu 4

potwierdzenia spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu

Informacja o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z wykonawcami
VII |oraz przekazywania oswiadczen i dokumentdéw, oraz wskazanie osob| 5
uprawnionych do porozumiewania si¢ z wykonawcami

VIII | Termin wazno$ci oferty. 5
IX | Opis sposobu przygotowywania ofert 5
X Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert 6
XI | Opis sposobu obliczenia ceny 7

XII Opis kryteriow, kt(?rymi Zamawiaj acy dez'ie si¢ kierowal przy wyborze 7

oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteridw oraz sposobu oceny ofert

XIII |Informacje dotyczace podwykonawcow 7

XIV | Inne informacje 8

|.FORMULARZE
1. Formularz oferty 9
2. Formularz ,,Doswiadczenie wykonawcy” — wykaz robot 11
4. Formularz harmonogramu rzeczowo-finansowego 12
5. Formularz umowy 13

Il. INNE DOKUMENTY
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1. Przedmiar robot

2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA:
Opis
Rys. Nr 1 — Przekroj PDF
Rys. Nr 2 - Szczegoly
Rys. Nr 3 — Zagospodarowanie terenu
Rys. Nr 4 — Wymiary i geometria

Rozdziat . NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO:

Gmina Baboszewo,

Adres:

09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9 A,; REGON 130378054

NIP 567-179-04-40, tel. 0236611091, fax. 0236611071, e-maill: ugbaboszewo@wp.pl
http:// www.ug.baboszewo.bip.or.

zwany dalej ZAMAWIAJACYM, zaprasza do ziozenia oferty na roboty budowlane pn.

~-Budowa chodnika przy ul. Stonecznej w miejscowosci Baboszewo.

Rozdziat Il. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
1. Postepowanie prowadzone jest w trybie zapytania cenowego - wartos¢ zaméwienia ponizej 30 000 euro.
Kursu ztotego w stosunku do euro 4,2249 okreslony rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow
Z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie sredniego kursu ztotego w stosunku do euro stanowigcego podstawe
przeliczania warto$ci zamoéwien publicznych (Dz.U.z 2013 r. poz.1692).
2. W prowadzonym postepowaniu nie stosuje sie przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zaméwien publicznych.

Rozdziat Ill. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
Gtéwny przedmiot: 45000000-7 Roboty budowlane
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw

Zakres robét obejmuje:
1. Roboty przygotowawcze

2. Obrzeza betonowe 30x8cm — 551,35 m
3. Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm, ukladanej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4
cm, spoiny wypetnione piaskiem — 642,20 m?
4. Zjazdy:
- krawezniki betonowe 12x25 cm — 1621 m
- podbudowa 20 cm + 15 cm - 130,50 m?
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej (czerwonej) gr. 8 cm, uktadanej na podsypce
cementowo- piaskowej gr. 4 cm, spoiny wypetnione piaskiem — 130,50 m?
5. Roboty wykonczeniowe
6.Wykonanie czynnosci towarzyszacych tj. zapewnienie i pokrycie kosztéw fachowego nadzoru
geodezyjnego w trakcie robdt, a po ich zakonczeniu przedtozenie protokotu geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

Szczegotowy zakres przedmiotu zaméwienia zawarty jest w:

- DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
- PRZEDMIARZE ROBOT jako dokument pomocniczy w oszacowaniu kosztéw inwestycji, zawierajacy
zestawienie przewidywanych do wykonania robét w kolejnosci technologicznej z wyliczeniem
i zestawieniem rodzaju oraz ilosci poszczegdlnych robdét.
Przedmiar robét jest dokumentem drugorzednym w stosunku do projektu budowlanego. W przypadku rozbieznosci
pomiedzy iloscig robot przewidzianych w projekcie, a iloscig robot okreslong w przedmiarze — Wykonawca
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zobowigzany jest do wykonanie petnego zakresu robot zgodnie z projektem budowlanym. Jezeli wiec koniecznos¢
wykonania okreslonych robé6t budowlanych wynika z projektu stanowigcego element opisu przedmiotu zamdwienia
uznaje sie je za objete przedmiotem zamodwienia niezaleznie od tego czy zostaly odzwierciedlone w przedmiarze
robot.

Zamawiajacy zastrzega, ze zakres robét ujetych w przedmiarze i projekcie moze ulec zmniejszeniu w trakcie
realizacji do ok. 10% wartosci okreslonej w ofercie. Zmniejszenie zakresu rob6t moze by¢ spowodowane
koniecznoscig ograniczenia szerokosci chodnika i powierzchni wjazdéw w wyniku przesunieé wykonanych
ogrodzeh posesji prywatnych na ulicy Stoneczne;j.

Ostateczna wysokosé wynagrodzenia kosztorysowego za budowe chodnika bedzie ustalona w oparciu

o dokonane obmiary wykonanych robét i kosztorys powykonawczy sporzgdzony wedtug cen jednostkowych
okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

2. Warunki realizacji robét:
1) Wykonawca ma obowigzek przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktére moga wptywac¢ na cene zamowienia.
W zwiazku z powyzszym Wykonawca ma obowigzek bardzo szczegdtowo zapoznac sie z dokumentacjg
projektowg, przedmiarami robot a takze warunkami wykonania przedmiotu zamowienia.
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za najwyzsza jako$¢ wykonywanych robot oraz zgodno$¢ wykonania z
dokumentacjg projektowa, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujgcymi normami, warunkami
technicznymi wykonania robdt oraz sztukg budowlana.
3) Wykonawca ma obowigzek zorganizowac i przeprowadzi¢ roboty w sposdb bezpieczny, nie stwarzajacy
zagrozenia dla oséb przebywajacych na terenie inwestycji, zgodny z zatgczong informacjg dotyczacqg
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
4) Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot Umowy z materiatéw wiasnych.
Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw: certyfikat zgodnosci z obowigzujgcymi normami lub aprobate techniczna.
Zastosowana kostka brukowa winna by¢ produkowana metodg wibroprasowania, w gatunku pierwszym, na ciggu
pieszym szara fazowana, gr. 6 i 8 cm; ksztatt prostokat 20 cm x 10 cm.
Aprobata techniczna Instytutu Badawczego Drég i Mostéw winna potwierdzac, ze kostka spetnia nastepujace
wymogi:

- klasa min. ,50” tj. wytrzymato$¢ na Sciskanie nie mniejsza jak 50 MPa.

- nasigkliwos¢ nie powinna przekracza¢ 5 %,

- §cieralnos¢ 3,5 mm (sprawdzana na tarczy Boehmego)

- mrozoodpornos¢ F125

Miejsce realizacji zamowienia:
ul. Stoneczna w miejscowosci Baboszewo, Gmina Baboszewo (pow. ptonski, woj. mazowieckie).

Rozdziat V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Roboty nalezy zrealizowa¢ do 20 maja 2015 r.

Rozdziat V. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU.

Wykonawca sktadajacy oferte winien wykaza¢ swa wiedze i doswiadczenie do wykonania zamoéwienia poprzez
udokumentowanie, ze w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie Wykonawca zrealizowat co najmniej dwie roboty

w zakresie budowy chodnika o nawierzchni z kostki brukowej i wartosci kazdej z nich /bez robét dodatkowych/
nie mniejszej jak 50 000,00 zt brutto.

Rozdziat VI. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wypetniony formularz oferty.

2. Wykaz robét budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert
albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres dziatalnosci jest krétszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz zatgczeniem poswiadczenia
podmiotu na rzecz ktérego robota budowlana byta wykonywana okreslajgcego, czy robota zostata wykonana w
spos6b nalezyty oraz wskazujacego, czy zostata wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo
ukonczona. (Wzér zat. nr 2 lub na druku opracowanym przez Wykonawce.)

W wykazie nalezy uwzgledni¢ min. dwie roboty o ktérych mowa w rozdziale V.1. i zatgczy¢ poswiadczenia
dotyczace tych robét.

W przypadku, gdy roboty budowlane, wskazane w wykazie rob6t zostaty wykonane na rzecz Zamawiajgcego,
Wykonawca nie ma obowigzku przedktadania dowodow.

3. Aktualny odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidenc;ji i informacji o dziatalnosci gospodarcze;j, jezel
odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wczesniej jak 6 miesiecy przed
terminem skfadania ofert.

4. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy zawierajacy:
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a) Wyszczegolnienie zadan,

b) Wartos¢ poszczegoinych elementéw robét z podaniem cen jednostkowych netto, podatek VAT ,
wartos¢ kazdego zadania brutto, wartos¢ ogdlna robét (suma zadan) netto, podatek VAT, brutto.
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy musi zawiera¢ wszystkie koszty sktadajgce sie na cene oferty,
niezbedne do zrealizowania wskazanego zakresu robot.

¢) Termin realizacji poszczegdlnych zadan.

Zaleca sie, aby Harmonogram Rzeczowo-Finansowy byt sporzgdzony na zatgczonym druku —
(Zatgcznik nr 3)

Zamawiajgcy nie wymaga sporzadzania i zataczania do oferty szczegotowego kosztorysu wykonania
robét.

4. Formularz umowy zaakceptowany przez Wykonawce /Zatgcznik Nr 4/

5.Wykonawcy ubiegajacy sie wspolnie o udzielenie zamdwienia zobowigzani sg do ustanowienia petnomocnika
do reprezentowania ich w postepowaniu albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego ( w przypadku jego uzyskania).

Petnomocnictwo winno okresla¢ w szczegdlnosci:

a) przedmiot postepowania, ktdérego dotyczy,

b) wszystkich wykonawcow wspdinie ubiegajacych sie o zamdwienie,
C) peinomocnika,
d) zakres umocowania petnomocnika.

Pelnomocnictwo winno by¢ podpisane przez wszystkich Wykonawcdw wspdinie ubiegajacych sie o zaméwienie wg zasad
reprezentacji wtasciwych dla kazdego z Wykonawcow (Ztozone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie).

Jezeli oferta Wykonawcédw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia, zostanie wybrana,

Zamawiajacy zada przed zawarciem umowy w sprawie zaméwienia publicznego umowy regulujgcej wspotprace
tych Wykonawcow. Wszelka korespondencja prowadzona bedzie przez zamawiajgcego wytacznie z Petnomocnikiem, ktérego
dane i adres nalezy wpisa¢ w formularzu oferty lub wskaza¢ w tresci oferty.

Rozdziat VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI

1. W prowadzonym postepowaniu wszelkie kontakty: oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania,
informacje - moga by¢ przekazywane droga elektroniczng, faksem lub listownie - w formie pisemne;j.

2. Zamawiajgcy dopuszcza i preferuje sposdb komunikacji z Wykonawcami drogg elektroniczna, przy
wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej zp@gminababoszewo.pl lub faksem Nr 23 6611071
3. Wszelkie informacje dotyczace podjetych przez Zamawiajgcego czynnosci bedg zamieszczane umieszczane
na stronie internetowej Zamawiajgcego www.ugbaboszewo.bip.org.pl

4. W przypadku gdy Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
inne informacje droga elektroniczng lub faksem, kazda ze stron na zadanie drugiej niezwtocznie
potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiajgcy zada w kazdym przypadku, potwierdzenia otrzymania
wiadomosci.

5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci domniema sie, iz pismo wystane przez
Zamawiajgcego/Wykonawce na ostatni znany adres mailowy lub numer faksu podany przez
Wykonawce/Zamawiajacego zostato doreczone w sposdb umozliwiajgcy zapoznanie sie
Wykonawcy/Zamawiajgcego z tym pismem.

6. Wykonawca moze zwracac sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci specyfikacji zamowienia, kierujac
swoje zapytanie na pismie.

Zamawiajagcy udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania zwigzane z prowadzeniem postepowania przed
terminem sktadania ofert pod warunkiem, ze zapytanie zostanie skierowane nie pézniej niz 2 dni

przed uptywem terminu otwarcia ofert — pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie wptynie do

Zamawiajgcego nie pozniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania
ofert.

Pisemna odpowiedz bez wskazania zrédta zapytania, zostanie udostepniona wszystkim uczestnikom
postepowania na stronie internetowej www.ugbaboszewo.bip.org.pl

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy przed uptywem terminem sktadania ofert moze zmieni¢

tre$¢ opisu zamowienia.

Dokonana w ten sposdb zmiana zostanie niezwtocznie zamieszczona na stronie internetowe;j
www.ugbaboszewo.bip.org.pl

Jezeli zmiana treéci opisu zamdwienia prowadzi do zmiany tresci ogtoszenia o zamowieniu, Zamawiajacy
zamieszcza ogtoszenie na stronie internetowej www.ugbaboszewo.bip.org.pl

Jezeli w wyniku zmiany tresci opisu zamowienia (nieprowadzacej do zmiany tresci ogtoszenia o zamdwieniu)
jest niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajacy przedtuza termin sktadania
ofert i informuje o tym wykonawcow, ktérym przekazano zaproszenie oraz zamieszcza na stronie

internetowej www.ugbaboszewo.bip.org.pl.
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7. Osobami uprawnionymi do porozumiewania sie z Wykonawcami w sprawach:
- postepowania o udzielenie zamowienia publicznego jest Pan Zbigniew Sulinski; e-mail:

zp@gminababoszewo.pl tel. 23 6611091 w. 41; fax: 23 6611071, (pn.- pt. w godzinach od 7:30 do
15:30).

Rozdziat VIIl. TERMIN WAZNOSCI OFERTY
1. Wykonawcy jest zwigzany ofertg przez 30 dni liczonych od ostatecznego terminu sktadania ofert.

Rozdziat IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawcy zobowigzani sg przedstawi¢ Oferte zgodnie z wymaganiami okreslonymi w opisie zaméwiuenia.
2. Zamawiajacy nie wyraza zgody na sktadanie ofert w postaci elektroniczne;.
3. Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem ofert.
4. Oferta musi by¢ napisana czytelnie, w jezyku polskim.
5. Oferta musi by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania firmy, zgodnie z formg
reprezentaciji Wykonawcy okreslong w rejestrze handlowym, KRS, lub innym dokumencie, wtasciwym dla
formy organizacyjnej firmy Wykonawcy.
6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie Oferty muszg by¢ parafowane i datowane przez osobe
podpisujacqg oferte.
7.Zaleca sie, aby strony oferty byty ze sobg potaczone i kolejno ponumerowane. W treéci oferty winna byé
umieszczona informacja o ilosci stron.
8.Zaleca sie przy sporzadzaniu oferty skorzystanie z wzoréw (formularz oferty, wzory oswiadczen,
Wykazéw, harmonogramu rzeczowo-finansowego) przygotowanych przez zamawiajgcego. Wykonawca moze
przedstawi¢ oferte na swoich formularzach z zastrzezeniem, ze musza one zawiera¢ wszystkie informacje
okredlone przez zamawiajgcego w przygotowanych wzorach.

19.Sposéb_skiadania oferty:

Oferte nalezy ztozy¢ w zamknietej kopercie, zapieczetowanej w sposéb gwarantujgcy zachowanie w
poufnosci jej tresci oraz zabezpieczenia jej nienaruszalnosci do terminu otwarcia ofert.

Oferte sktadang do Zamawiajgcego za posrednictwem np. Poczty Polskiej, przesyiki kurierskiej itp. nalezy
przygotowac¢ w sposob nastepujacy:

Koperta zewnetrzna adresowana: Urzgd Gminy Baboszewo, 09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9 A

» Oferta na budowe chodnika przy ul. Stonecznej w miejscowosci Baboszewo.”

- NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM 02 marca 2015 r. godz. 11%

Koperta wewnetrzna poza oznakowaniem jak wyzej musi by¢ opisana nazwa i adresem Wykonawcy (wedtug

ponizszego wzoru).

Nazwa, adres, tel. Wykonawcy
Nr sprawy: 20.271.1.2015

GMINA BABOSZEWO

ul. Warszawska 9 A
09-130 Baboszewo

OFERTA

Budowa chodnika przy ul. Stonecznej w miejscowosci Baboszewo.

NIE OTWIERAC PRZED (wpisaé termin otwarcia ofert)
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Rozdziat X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT
A. Sktadanie ofert
Oferty nalezy sktada¢ w terminie do 02 marca 2015 r. godz. 1
pok. Nr 4
B. Otwarcie ofert
Otwarcie ofert nastapi _02 marca 2015 r. godz. 11% w siedzibie Zamawiajacego
w pokoju nr 7
1. Otwarcie ofert jest jawne. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajgcy podaje kwote, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zadania.
2. Na publicznej sesiji otwarcia ofert podane zostang nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow , a takze
informacje dotyczace ceny i terminu realizacji kazdej oferty.
Informacje o ktérych mowa wyzej Zamawiajgcy przekazuje niezwtocznie Wykonawcom , ktdrzy nie byli obecni
przy otwarciu ofert — na ich wniosek.

1%  w siedzibie Zamawiajacego w

Rozdziat XI . OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1.Wykonawca okresli cene oferty brutto, ktéra stanowi¢ bedzie wynagrodzenie kosztorysowe

za realizacje catego przedmiotu zamowienia, podajac ja w zapisie liczbowym i stownie z doktadnoscig do grosza
(do dwoch miejsc po przecinku).

2.Wykonawca w harmonogramie rzeczowo-finansowym /zatgcznik nr 3/ zawierajacym zakres robét z
wyszczegolnieniem ilosci jednostek wstawi ceny jednostkowe netto (z narzutami i ewentualnymi upustami),
obliczy wartos¢ netto poszczegdlnych pozycji , zsumuje pozycje, obliczy podatek VAT (23%) i okresli wartosé
brutto przedmiotu zamdwienia. Kwota koricowa harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowi cene Oferty
brutto.

Uwaga.
Wysokos$¢é wynagrodzenia za wykonane roboty bedzie ustalona w oparciu o dokonane obmiary
wykonanych robét i kosztorys powykonawczy sporzadzony wedtug cen jednostkowych wynikajacych

z harmonogramu rzeczowo-finansowego za poszczegdlne pozycje opisane w przedmiarze robét.
3.Zamawiajgcy nie okresla sposobu kalkulacji ceny oferty. Ceny jednostkowe okreslone w harmonogramie

rzeczowo-finansowym mogg by¢ ustalane na podstawie KNR lub kalkulacji wtasnej. Ceny jednostkowe okreslone
w harmonogramie rzeczowo-finansowym winny obejmowaé wszystkie koszty i sktadniki zwigzane z wykonaniem
zamowienia i uwzgledniaé koszty nadzoru geodezyjnego i inwentaryzacji powykonawcze;.

4 Roboty i czynnoéci, ktére zostaty pominiete w przedmiarze robdt, a ich wykonanie jest konieczne, aby przedmiot
zaméwienia wykonaé zgodnie z wymogami ST i ,sztukg budowlang”, nalezy wyceni¢ i uwzgledni¢ w
harmonogramie rzeczowo-finansowym poprzez proporcjonalne powiekszenie kosztéw prac w nim wykazanych.
Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca przed dokonaniem wyceny robét dokonat wizji lokalnej ulicy Stonecznej

w Baboszewie.

Rozdziat XIl. OPIS KRYTERIOW | SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERTY

1.Kryterium oceny ofert: najnizsza cena

2. Kryterium oceny ofert nie podlega zmianie w toku postepowania.

3.W toku dokonywania oceny ztozonych ofert Zamawiajgcy moze zadac¢ udzielenia przez Wykonawce wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych ofert.

4. Zamawiajacy poprawia w tek$cie oferty oczywiste omyiki pisarskie oraz oczywiste omyiki rachunkowe

(z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) w obliczeniu ceny,

niezwtocznie zawiadamiajac o tym wszystkich wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty.

6. Zamawiajgcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okre$lonym
W niniejszym opisie zamoéwienia i zostata oceniona jako najkorzystniejsza.

O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie (na pismie) wszystkich Wykonawcéw, ktorzy

ubiegali sie 0 wykonanie zamowienia oraz zamiesci ogtoszenie na stronie internetowe;j
www.ugbaboszewo.bip.org.pl oraz na tablicy ogtoszen Urzedu Gminy Baboszewo.

Rozdziat XIll. INFORMACA DOTYCZACA PODWYKONAWCOW

1)Zamawiajacy nie robi zastrzezenia co osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamoéwienia.

2) Wykonawca moze powierzyé wykonanie cze$ci zamowienia podwykonawcy.

3) Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czesci zamdwienia, ktorej wykonanie zamierza powierzy¢

podwykonawcy.

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany, w trakcie
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realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4.1)Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Jezeli w ww. umowach termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy stosownej
faktury lub rachunku, zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

4.2)Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada
zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow na dostawy

i ustugi o wartosci mniejszej niz 50 000,00 zt brutto (z pd. VAT).

4.3)Umowa z podwykonawcg musi by¢ zgodna z realizowanym projektem budowlanym i zatozeniami okreslonymi
w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca, dotyczgcej przedmiotowej inwestycji, w
szczegolnosci w zakresie termindw realizacji robo6t powierzonych podwykonawcy, obowigzku stosowania
materiatéw, wyrobdw, urzadzen i technologii zgodnych z zatozeniami projektowymi oraz ztozong i
zaakceptowang przez Zamawiajgcego ofertg Wykonawcy. Ponadto musi zapewnia¢ przejecie odpowiedzialnosci
podwykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i rekojmi w zakresie wykonanych przez niego
robét budowlanych w sytuacji ogtoszenia likwidacji dziatalno$ci gospodarczej Wykonawcy.

5. Wykonywanie czynnosci zaméwienia, przy pomocy podwykonawcow odbywa sie na zasadach okreslonych w
art. 6471KC.

XIV. INNE INFORMACJE

ARWN =2

Z©O©o N O

. Zamawiajacy nie wymaga wnoszenia wadium

. Zamawiajacy nie dopuszcza skfadanie ofert czeSciowych.

. Zamawiajacy nie przewiduje zaméwien uzupetniajacych.

. Zamawiajacy nie dopuszcza do skfadania ofert wariantowych.

. Rozliczenia pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg odbywac¢ sie bedg w ztotych polskich.

. Zamawiajacy nie bedzie dokonywat wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.

. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

. Zamawiajacy nie udziela zaliczek na wykonanie zamowienia.

. Wykonawcy nie przystugujg $rodki odwotawcze (warto$¢ zamoéwienia do 30.000 euro).
. Z Wykonawca, ktéry ztozy najkorzystniejsza oferte zostanie podpisana umowa, ktérej wzor stanowi zatgcznik
r 4 do niniejszego opisu zaméwienia.

SPORZADZIt: Zbigniew Sulinski

Baboszewo, dnia 17 lutego 2015 r.
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WOIT GMINY BABOSZEWO

Podpis kierownika Zamawiajacego mer Tomasz Sobecki

lub osoby upowaznionej

Zatgcznik Nr 1
Nr przetargu Z0.271.1.2015

............................................................................. ,dnia e,
(Pieczec¢ firmowa Wykonawcy)
OFERTA
GMINA BABOSZEWO
09-130 Baboszewo
ul. Warszawska 9 A
1)*
petna nazwa firmy (Wykonawcy/petnomocnika**)
S I I ) B Y A - ) -
REGON NIP
" kod miejscowosé ulica nr lokalu wojewodztwo
@,
strona internetowa e-mail

numer telefonu stacjonarnego

numer faksu

Osoba do kontaktu: nr tel. komorkowego

2)*

petna nazwa firmy (kolejnego Wykonawcy wspélnie ubiegajacego sig o zamoéwienie)

N Y I I O I I N S |
REGON

|- ||
NIP

miejscowosé ulica /nr domu/ nr lokalu wojewodztwo

@

e-mail

strona internetowa

numer telefonu numer faksu

*) nalezy wpisa¢ dane kazdego wykonawcy, ktory ubiega si¢ o udzielenie zaméwienia (w miarg potrzeby rozszerzy¢ formularz o kolejng tabelke)
**) niepotrzebne skresli¢
*#%) wpisac jesli dotyczy |

Sktadam/y oferte na budowe chodnika przy ul. Stonecznej w miejscowosci Baboszewo
zgodnie z opisem zamdwienia ogtoszonym przez Gmine Baboszewo na stronie
www.ugbaboszewo.bip.org.pl

CENA OFERTY:
w kwocie netto @ .........cccceeeeiiiiiiiiiee PLN
(SHOWIUE....ceee ettt ettt e e e e e e e e e e aaaeaeeeeeeaenaaens
............................................................................................................ )
podatek VAT w wysoko$ci 23%, W Kwoci€: ........ccccceeveeenn... PLN

GMINA BABOSZEWO




70.271.1.2015 - BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. SLONECZNEJ W MIEJSCOWOSCI BABOSZEWO.

BRUTTO oo PLN
SO W O e

2. Powyzsza cena obejmuje peten zakres robot okreslonych w przedmiarze i dokumentacji
projektowej. Ostateczna wysokos¢ wynagrodzenia kosztorysowego za budowe chodnika na
ul. Stonecznej w Baboszewie, bedzie ustalona w oparciu o dokonane obmiary wykonanych
robot i kosztorys powykonawczy, ktory sporzadzimy wedtug cen jednostkowych okreslonych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
3. Zobowigzujemy sie do zrealizowania robét do 20 maja 2015 r.
4.08wiadczamly, ze przed ztozeniem oferty zapoznalismy sie ze wszystkimi informacjami dot.
zamowienia Z0.271.1.2015 zamieszczonymi na stronie internetowej www.ugbaboszewo.bip.org.pl
5.0swiadczamly, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejsza ofertg przez okres 30
od ostatecznego terminu sktadania ofert.
6. Oswiadczamly, ze akceptujemy postanowienia zawarte w formularzu umowy
zobowigzujemy sie, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
7.0swiadczamly, ze nasza firma posiada wymagane doswiadczenie co potwierdzajg zatgczone
dokumenty.
8. Oswiadczamly, ze na wykonane roboty udzielimy gwarancji na okres 36 miesiecy od dnia
odbioru robaot.

9. Oswiadczamly, ze zamowienie zrealizujemy sami*; za pomocg podwykonawcow™*

* - niepotrzebne skresli¢

Zakres robot budowlanych zleconych podwykonawcom (ze wskazaniem pozycji

w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym).

............................. e
10. Oswiadczamly, ze sposéb reprezentaciji Wykonawcy*/Wykonawcow wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia* dla potrzeb zaméwienia jest nastepujacy:

(Wypetniajg jedynie przedsiebiorcy sktadajgcy wspding oferte — spdtki cywilne lub konsorcja)

11.Integralng czes$¢ oferty stanowig nastepujgce zataczniki:

1) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy - Numer strony ..........

2)Wykaz wykonanych robét budowlanych + dowody, czy roboty zostaty wykonane nalezycie,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone ..... szt.
Numery stron: od ......... do........

3)Odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidenc;ji i informaciji o dziatalnosci
gospodarczej , jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidenciji.

4) Zaakceptowany formularz umowy strony od ..... do......

5) Inne dokumenty (wymienic)

(Imie i nazwisko) (Stanowisko)

Telefon .......coooviiiiiiiiiiii L FaX oo, E-mail .....cccoviiiiiiiiii
Podpis i pieCzeC imienNnNa: ... ...

(Miejscowos¢) (data)
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(Piecze¢ firmowa Wykonawcy)

DOSWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykaz robét budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert (a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie.

ZAtACZNIK Nr 2

Rodzaj rob6t budowlanych
(nazwa, zakres)

Miejsce wykonania
(strona zamawiajaca

Okres realizacji Wartosé

brutto

adres, nr telefonu)

od

do

(z pod. VAT)

Do oferty zalaczono dowody potwierdzajace, iz najwazniejsze roboty zostaly wykonane w spos6b nalezyty oraz
wskazujace, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone.

Ilo$¢ dowodow: .......

Podpis i PIeCZEC IMIGNNA: ..ottt et et e e eaees
(Osoba lub osoby upowaznione do ztozenia podpisu w imieniu Wykonawcy )

(Miejscowosc)

GMINA BABOSZEWO
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............................................... ZALACZNIK Nr 3
(Pieczeé firmowa Wykonawcy)
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
Lp. |Wyszczegélnienie robét _ Cena Wartos¢ robét Termin
Obmiar jedn. netto podatek BRUTTO | realizacji
14 VAT
1 2 3 4 5 6 7
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 0,28 km
ziemnych (drogi). Trasa drog w terenie
rowninnym
Razem roboty przygotowawcze X
II. KRAWEZNIKI I OBRZEZA
1.1 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm, na
podsypce piaskowej spoiny wypetnione piaskiem 551,35 m
Razem krawezniki i obrzeza X
I1I. CHODNIKI
1.1 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
0/31,5.Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm | 642,20 m?
1.2 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6
cm, szarej, uktadane na podsypce cementowo- 642,20 m?
piaskowej gr. 4 cm. Spoiny wypetnione piaskiem.
Razem chodniki X
IV. ZJAZDY
Iv.1 Krawezniki betonowe bez taw, wtopione o
wymiarach 12,25 cm, na podsypce cementowo- 161,00 m
piaskowej.
IvV.2 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa
naturalnego. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 130,50 m?
20 cm/ wg wykazu wjazddw.
IV.3 | Gorna warstwa podbudowy z kruszywa
famanego 0/31,5 mm. Grubo$¢ po zageszczeniu 130,50 m?
15 cm / wg wykazu wjazdow.
IV.4 | Nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej
betonowej grubosci 8 cm, kolorowej (czerwonej), 130,50 m?
ukfadanej na podsypce cementowo-piaskowej gr.
4 cm. Spoiny wypetnione piaskiem. /wg wykazu
Zjazdow.
Razem zjazdy X
V. ROBOTY WYKONCZENIOWE
V.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami 23,05m?
i spycharkami z transp. sam. samowytadowczym
do 5 km.
V.2 Humusowanie skarp z obsianiem , przy grubosci 460,92 m?
humusu 5 cm
Razem roboty wykonczeniowe X
OGOLEM (od poz. I —do poz. V) X

GMINA BABOSZEWO
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ZAtACZNIK nr 4

UMOWA Nr ....... 12015
zawarta w dniu ...... 2015 r. w Baboszewie , pomiedzy:
Gming Baboszewo NIP 567-179-04-40; REGON 13037854 z siedzibg w Baboszewie,
ul. Warszawska 9A reprezentowang przez Wéjta Gminy Baboszewo
Pana ...
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy —Pani ...
- zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM,

z siedzibg w
dziatajaca Na POASIAWIE ... ..o e
- zwang dalej w tresci niniejszej Umowy WYKONAWCA, reprezentowang przez:

w wynlku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
zapytania ofertowego Z0.271.1.2015 ,,Budowa chodnika przy ul. Stonecznej
w miejscowosci Baboszewo”, ogtoszonym w dniu 17 lutego na tablicy ogtoszen i stronie
internetowej Zamawiajgcego www.ugbaboszewo.bip.org.pl zostata zawarta umowa
0 nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy
Budowa chodnika przy ul. Stonecznej w Baboszewie.

1. Zakres robét obejmuije:
1)Roboty przygotowawcze
2)Obrzeza betonowe 30x8cm — 551,35 m
3)Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm, uktadanej na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 4 cm, spoiny wypetnione piaskiem — 642,20 m?
4)Zjazdy:
- krawezniki betonowe 12x25 cm — 1621 m
- podbudowa 20 cm + 15 cm - 130,50 m?
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej (czerwonej) gr. 8 cm, uktadanej na
podsypce cementowo- piaskowej gr. 4 cm, spoiny wypetnione piaskiem — 130,50 m?
5) Roboty wykonczeniowe
6) Wykonanie czynnosci towarzyszacych tj. zapewnienie i pokrycie kosztow fachowego nadzoru
geodezyjnego w trakcie robot, a po ich zakonczeniu przedtozenie protokotu inwentaryzacji
powykonawczej.

2. Szczegobtowy zakres przedmiotu zamowienia zawarty jest w:

- DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

- PRZEDMIARZE ROBOT jako dokument pomocniczy w oszacowaniu kosztéw inwestycji,
zawierajgcy zestawienie przewidywanych do wykonania robét w kolejnosci technologicznej z
wyliczeniem i zestawieniem rodzaju oraz ilosci poszczegolnych robot.

Przedmiar robét jest dokumentem drugorzednym w stosunku do projektu budowlanego. W
przypadku rozbieznosci pomiedzy iloscig robdt przewidzianych w projekcie, a iloscig robét
okreslong w przedmiarze — Wykonawca zobowigzany jest do wykonanie petnego zakresu robét
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zgodnie z projektem budowlanym. Jezeli wiec koniecznos¢ wykonania okreslonych robot
budowlanych wynika z projektu stanowigcego element opisu przedmiotu zamowienia uznaje sie
je za objete przedmiotem zamowienia niezaleznie od tego czy zostaty odzwierciedlone w
przedmiarze robot.
3. Warunki realizacji robot:
1) Wykonawca ma obowigzek przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktére moga wptywac na
cene zamowienia.
W zwigzku z powyzszym Wykonawca ma obowigzek bardzo szczegotowo zapoznac sie z
dokumentacjg projektowa, przedmiarami robét a takze warunkami wykonania przedmiotu
zamowienia.
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za najwyzszg jako$¢ wykonywanych robot oraz zgodnosé
wykonania z dokumentacjg projektowa, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujgcymi
normami, warunkami technicznymi wykonania robét oraz sztukg budowlana.
3) Wykonawca ma obowigzek zorganizowac i przeprowadzi¢ roboty w sposéb bezpieczny,
nie stwarzajgcy zagrozenia dla os6b przebywajacych na terenie inwestycji, zgodny z
zatgczong informacjg dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
4) Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot Umowy z materiatdw wtasnych.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest
okazac w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat zgodnosci z obowigzujgcymi
normami lub aprobate techniczna.
Zastosowana kostka brukowa winna by¢ produkowana metodg wibroprasowania, w gatunku
pierwszym, na chodniku szara fazowana, gr. 6 cm; na wjazdach czerwona gr. 8 cm;
ksztatt prostokat 20 cm x 10 cm.
Aprobata techniczna Instytutu Badawczego Drog i Mostow winna potwierdzac, ze kostka
spetnia nastepujgce wymogi:
- klasa min. ,50” tj. wytrzymatos¢ na Sciskanie nie mniejsza jak 50 MPa.
- nasigkliwo$¢ nie powinna przekraczac 5 %,
- 8cieralnos¢ 3,5 mm (sprawdzana na tarczy Boehmego)
- mrozoodpornosc¢ F125
4. Miejsce realizacji zamoéwienia:
ul. Stoneczna w miejscowosci Baboszewo, Gmina Baboszewo (pow. ptonski,
woj. mazowieckie).

§2
Terminy
1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren budowy w dniu
podpisaniu Umowy.
2. Termin zakonczenia robét do 20 maja 2015 .

§3

Osoby funkcyjne
1. Zamawiajacy powierza funkcje nadzoru ze strony inwestora Panu ..... , telefon: ............... ,
2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie Pana ..................coooi ,

telefon: ................e

3. Strony postanawiajg o mozliwosci zmiany osob funkcyjnych okreslonych w Umowie.
1)Zmiana kierownika robét jest dokonywana na podstawie pisemnego uzasadnionego wniosku
Wykonawcy ztozonego z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, wraz z dokumentami
dotyczacymi posiadanych uprawnien. Zmiana taka dla swej waznosci wymaga zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Kierownika budowy w nastepujacych przypadkach:
a. Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych Kierownika budowy,
b. Nie wywigzywania sie Kierownika budowy z obowigzkow wynikajgcych z umowy.

GMINA BABOSZEWO 14



70.271.1.2015 - BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. SLONECZNEJ W MIEJSCOWOSCI BABOSZEWO.

c. Jezeli zmiana Kierownika budowy staje sie konieczna z jakichkolwiek innych waznych
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.
2) Zamawiajgcy moze zmieni¢ osobe nadzorujgcq ze strony inwestora w kazdej chwili, o czym
pisemnie poinformuje Wykonawce bez koniecznosci uzasadnienia.
§4
Wynagrodzenie
1. Wartos¢ robét ogétem wraz z podatkiem VAT (23%) jest okreslona na kwote
w wysokosci:

...................... ZE (SEOWNIE: ... an e e s e e e e e e e s ennennnnnnn)
- z tego podatek VAT .................. zt
Wartos¢ robét netto wynosi............... zh (Stownie: ..o )

2. Podstawe do okreslenia wyzej wymienionych ceny stanowi oferta Wykonawcy, dokumentacja
projektowa i harmonogram rzeczowo-finansowy stanowigcy zatgcznik do Umowy.

3. Ostateczna wysokos¢ wynagrodzenia kosztorysowego za budowe chodnika bedzie ustalona

w oparciu o dokonane obmiary wykonanych robét i kosztorys powykonawczy sporzadzony

wedtug cen jednostkowych okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym

§5

Warunki ptatnosci
1. Zamawiajacy nie udziela Wykonawcy zaliczki na wykonanie zamowienia.
2. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwos¢ rozliczenia robot fakturami czesciowymi.
3. Podstawe wystawiania faktury stanowi protokdt bezusterkowego odbioru robét , objetych
fakturowaniem, podpisany przez Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego
i Wykonawce.
4 Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom (w tym dostawcom i ustugodawcom), biorgcych udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych.
5. Zamawiajgcy zrealizuje ptatnos¢ w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
faktury i protokotu odbioru bezusterkowo wykonanych rob6t zgodnie z § 13 niniejszej umowy.
6. Ptatnosci bedg dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy,
w terminie czternastu dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury wraz z protokotem
odbioru robot.
7.Zamawiajacy zastrzega, ze nie bedzie honorowat uméw, przenoszacych wierzytelnosc
(ti. wynagrodzenie przewidziane dla wykonawcy za wykonane roboty bedace przedmiotem
niniejszej umowy) na osobe trzeciag — na podstawie umowy cesji wierzytelnosci zawarte;
pomiedzy cedentem (strona zbywajgca wierzytelnos¢) i cesjonariuszem (strona nabywajaca
wierzytelnosc), ktore bedg zawierane bez jego zgody.
8.Zamawiajgcy moze dokonaC  przeniesienia wierzytelnosci tylko na nabywce zgodnie
z potwierdzonym tytutem egzekucyjnym (np. wyrok, nakaz zaptaty), po wykazaniu prawa do tej
wierzytelnosci dokumentem urzedowym.

§6
Roboty dodatkowe
1. Roboty nie objete zaméwieniem podstawowym i nie uwzglednione w umowie, ktérych
wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji_niemozliwej wczesniej do przewidzenia, a ich
realizacja jest niezbedna do prawidtowego wykonania zamdwienia podstawowego, Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ na podstawie protokotu koniecznosci potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego. Roboty i czynnosci, ktére zostaty
pominiete w przedmiarze robdét a ich wykonanie mozna byto wczesniej przewidzie¢, aby

GMINA BABOSZEWO 15



70.271.1.2015 - BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. SLONECZNEJ W MIEJSCOWOSCI BABOSZEWO.

przedmiot zamowienia wykona¢ zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i ,sztukag
budowlang” - nie sg robotami dodatkowymi.
2. Warunkiem zlecenia robot dodatkowych jest bezwzgledne spetnienie wszystkich warunkow
okreslonych w wust.1 i ust.4 niniejszego paragrafu oraz alternatywnie jednego z nizej
wymienionych:
-z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamoéwienia dodatkowego od

zamoéwienia podstawowego wymagatoby poniesienia niewspoétmiernie wysokich kosztow,

ub

- wykonanie zamoéwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zaméwienia
dodatkowego.

3. Ewentualne roboty dodatkowe rozliczane bedg na podstawie kosztorysow powykonawczych
przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.
Umowa na roboty dodatkowe bedzie zawierana w formie pisemnej przed zleceniem

ich wykonania.

4. Wartosc robot dodatkowych nie moze przekroczyc 50% kwoty okreslonej w ust. 1, przez caty
czas trwania umowy.
5. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na niebezpieczenstwo lub koniecznosé zapobiezenia awarii.
6. Kosztorysy na prace dodatkowe bedg opracowywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
w oparciu o nastepujgce zatozenia:
- stawki robocizny, koszty ogolne, koszty zakupu i zysk, tak jak okreslone zostaty
w ofercie,
- ceny materiatdbw i ceny sprzetu zostang przyjete z "Informatorow SEKOCENBUD"
(wartosci srednie). Dla materiatow bedg przyjmowane ceny z miesigca w ktérym byty
- zakupione, dla sprzetu bedg przyjmowane ceny z miesigca w ktorym sprzet byt uzywany,
- podstawg do ustalania kosztorysowych naktadéw rzeczowych bedg odpowiednie Katalogi
Naktadow Rzeczowych (KNR-y).

§7

Obowiazki Wykonawcy
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy miedzy innymi:
1. Przejecie terenu robot od Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego i
zapewnienie od dnia rozpoczecia robot dozoru mienia na tym terenie na wtasny koszt, jesli taki
bedzie wymagany.
2. Zapewnienie na terenie prowadzonych robét niezbednych przejs¢, drog komunikacyjnych oraz
tadu i porzadku.
3. Zorganizowanie zabezpieczenia prowadzenia robot oraz robot wykonanych w przypadku ztych
warunkéw atmosferycznych, miedzy innymi w trakcie opadéw deszczu.
4. Rozpoczecie robot w terminie zgodnym z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
5. Umieszczenie na terenie robot niezbednych tablic informacyjnych i ostrzegawczych.
6.Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy wraz z o$wiadczeniem,
ze ukonczone roboty sg catkowicie zgodne z przedmiotem umowy.
7. Zapewnienie wykonania i kierowania robotami zwigzanymi z przedmiotem zamdwienia, przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe.
8. Z chwilg podjecia robot na terenie robot az do chwili oddania przedmiotu zamdwienia,
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ na zasadach ogoélnych za szkody wynikte na tym
terenie, a spowodowane Ilub bedace nastepstwem prac wykonywanych przez sprzet
i pracownikow Wykonawcy.
9. Wykonanie przedmiotu umowy z materiatbw wiasnych odpowiadajgcych co do jakosci
wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
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10. Okazanie, na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego,
certyfikatéw zgodnosci lub aprobat technicznych kazdego uzywanego na budowie wyrobu.
11. Zgtaszanie Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do sprawdzenia lub
odbioru wykonanych roboét ulegajgcych zakryciu badz zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie
poinformuje o tych faktach Zamawiajacego badz Inspektora nadzoru inwestorskiego, bedzie
zobowigzany na wiasny koszt odkry¢ roboty, a nastepnie przywrdcic je do stanu poprzedniego.
12. Informowanie niezwtocznie w formie pisemnej Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru
inwestorskiego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptyng¢ na jakosc
robot lub termin zakonczenia robot.
13. Wykonanie wszelkich robot towarzyszacych i tymczasowych niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy.
14. Wykonanie wszystkich prac tak, aby po wykonaniu rob6t obiekt stanowit funkcjonalng catosc,
w zwigzku z czym nalezy zatozy¢ wykonanie wszystkich prac, ktore okazg sie niezbedne dla
prawidtowej realizacji robot.
15. Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w
trakcie trwania robét w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usuniecia.
16. Wdrozenie osob wyznaczonych przez Zamawiajgcego do obstugi zastosowanych urzadzen.
17. Wykonanie niezbednych badan, prob, uzgodnien.
18. Dostarczenie dokumentéw potwierdzajgcych parametry oraz wymagane normy
zastosowanych urzadzen i materiatow.
19. Prowadzenie Dziennika budowy.
20. Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, okreslonej i przekazanie jej Zamawiajgcemu.
21. Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP i ppoz. oraz ponoszenie odpowiedzialnosci w
trakcie prowadzonych prac przed wszelkimi mozliwymi kontrolami przeprowadzanymi przez
organy kontroli panstwowe;.
22. Zapewnienie na wiasny koszt transportu i utylizacji odpadéw budowlanych m.in. gruzu,
elementow przeznaczonych do utylizacji itp. powstatych podczas realizacji zadania, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
23. Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robodt, zaplecza budowy jak rowniez terenow
sgsiadujgcych, zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wiasny koszt
odbudowy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow
terenu drég, nawierzchni lub instalacii.
24. Wyposazenie wymagajgce statej obstugi nalezy zabezpieczyé w stosowne instrukcje.
25. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby
geodezyjne w tym do wykonania inwentaryzacji powykonawczej i dostarczenie jej
Zamawiajgcemu razem ze zgtoszeniem do odbioru przedmiotu umowy.
26. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki szczegotowe:

a) informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych i zamiennych,

w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
b) informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:
- bedzie zobowigzany do odkrycia robot lub wykonania otworéw niezbednych do
zbadania robdt, a nastepnie przywrocenia roboty do stanu pierwotnego
- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét - naprawienia ich lub doprowadzenia
do stanu poprzedniego.
§8

Obowiagzki Zamawiajacego
1. W dniu podpisania umowy Zamawiajgcy wykona nastepujgce czynnosci:
a) przekazanie terenu budowy.
b) przekazanie dziennika budowy,
2. Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach okreslonych w § 12 niniejszej
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umowy.

3. Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego i autorskiego obejmujgcego wszystkie branze
przedmiotu umowy
4. Dokonywanie i potwierdzanie zapisow w Dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawce.

§9
Podwykonawcy
1.Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane samodzielnie* lub przy udziale
podwykonawcow.

Zakres robot budowlanych zleconych podwyKonawcom™™: .............coeiriieiiiiiiiiiiiiiaiaea,

* -niepotrzebne skresli¢

** - wykazaé wszystkie roboty budowlane (bez wzgledu na wartos¢), ktére Wykonawca zamierza powierzy¢é Podwykonawcy (zgodnie z pkt. 10
Oferty)

2.Kazdorazowe zlecenie robot budowlanych do wykonania przez podwykonawce, wymaga
uprzedniej, pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego i w zwigzku z tym:

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy wraz z odpisem z Krajowego Rejestru Sgdowego lub innym
dokumentem, wiasciwy dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy wskazujgcym na uprawnienia osob wymienionych w umowie do reprezentowania
stron umowy.

2)Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Jezeli w ww. umowach termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy stosownej faktury lub rachunku,
zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

3)Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow na dostawy i ustugi o wartosci mniejszej niz 50 000,00 zt brutto
(z pod. VAT).

4) Umowa z podwykonawcg robot budowlanych musi by¢ zgodna z realizowanym projektem
budowlanym i zatozeniami okreslonymi w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg, dotyczgcej przedmiotowej inwestycji, w szczegolnosci w zakresie terminow
realizacji robot powierzonych podwykonawcy, obowigzku stosowania materiatow, wyrobow,
urzadzen i technologii zgodnych z zatozeniami projektowymi oraz ztozong i zaakceptowang
przez Zamawiajgcego ofertg Wykonawcy. Ponadto musi zapewnia¢ przejecie odpowiedzialnosci
podwykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego z tytutu gwaranciji i rekojmi w zakresie
wykonanych przez niego robot budowlanych w sytuacji ogtoszenia likwidacji dziatalnosci
gospodarczej Wykonawcy.

5) Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia projektu umowy z Podwykonawcg
lub jej projektu nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu lub zastrzezen uwazac sie bedzie, ze wyrazit
zgode na zawarcie umowy.

6) Po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy z Podwykonawca (lub jezeli
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Zamawiajgcy nie zgtosi sprzeciwu lub zastrzezen do projektu umowy w powyzszym terminie),
Wykonawca przed skierowaniem Podwykonawcy do wykonania roboét jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu zawartej umowy z Podwykonawcg o tresci zgodnej z
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem umowy.

7)Nie wypetnienie przez Wykonawce obowigzkdéw okreslonych w ust. 2 pkt. 2 i 4 stanowi
podstawe do natychmiastowego zgdania od Wykonawcy usuniecia Podwykonawcy z placu
budowy oraz natozenia na Wykonawce kary w wysokosci okreslonej w § 11 ust.1 pkt 5 umowy.
3.Wykonawca jest zobowigzany do zgtoszenia Zamawiajgcemu wszystkich Dostawcow

i Ustugodawcéw. Obowigzek zgtoszenia dotyczy dostaw i ustug o wartosci powyzej 50 000,00 zt
brutto. Zgtoszenie powinno zawiera¢ nazwe Dostawcy lub Ustugodawcy, oraz poswiadczona za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy okreslajgcej zakres rzeczowy, wartos¢ dostaw lub
ustug i termin zaptaty.

4. Wykonawca ma obowigzek zatgczenia do faktury dowoddw, ze dokonat stosownej zaptaty na
rzecz Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz
oswiadczen Podwykonawcéw, ze otrzymali nalezne im kwoty wynagrodzenia i nie zgtaszajg
roszczen finansowych do Wykonawcy .

5. Wszyscy dalsi podwykonawcy podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, wedtug zasad
okreslonych w niniejszym paragrafie.

5.1.Wykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy z dalszymi podwykonawcami w terminach ustalonych w niniejszym paragrafie.
5.2. Umowy zawierane przez podwykonawce z dalszymi podwykonawcami muszg byc¢
zaakceptowane przez gtéwnego wykonawce i potwierdzone przez niego za zgodnos¢

z oryginatem.

6.Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcéw robot budowlanych, Dostawcow i Ustugodawcow, z ktorymi wspodtpracuje w
zwigzku z realizacjg zamodwienia. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec
wyzej wskazanych podmiotow uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia kar umownych zgodnie z
§ ust.1 pkt 5 SIWZ.

7.Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajgcego Podwykonawca badz zgtoszony Dostawca lub
Ustugodawca wystapi na pismie z oswiadczeniem do Zamawiajgcego, ze Wykonawca nie
dokonuje ptatnosci za wykonane roboty, ustugi lub dostawy i udokumentuje zasadnos¢ takiego
zadania dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior fakturowanych robét, ustug lub
dostaw, to Zamawiajacy wezwie Wykonawce do dostarczenia w terminie 7 dni od daty
doreczenia takiego powiadomienia dowodéw, ze sumy nalezne Podwykonawcy za roboty oraz
wynagrodzenie nalezne, Dostawcy lub Ustugodawcy, zostaty zaptacone albo, ze zobowigzanie
do zapfaty wygasto w inny sposob niz poprzez zaptate. Jezeli po takim wezwaniu Wykonawca nie
dostarczy dowodow, ze sumy nalezne zostaty zaptacone oraz nie zgtosi pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu
podwykonawcy, Dostawcy lub Ustugodawcy - to Zamawiajacy zaptaci na rzecz tych podmiotéw
nalezng kwote (bez odsetek), a w przypadku zgtoszenia uwag Wykonawcy ztozy nalezng kwote
do depozytu sagdowego. Zaptata zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest umowa
miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

8.Zamawiajacy po zaptaceniu naleznosci bezposrednio dla Podwykonawcy wedtug zasady
solidarnej odpowiedzialnosci wynikajacej z Art. 6471 §5 k.c. bedzie miat prawo potrgci¢ kwote
rowng tej naleznosci z wynagrodzenia Wykonawcy.
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9.W przypadku realizacji zamdwienia przez podmioty wystepujgce wspdlnie (Konsorcjum),
umowy z Podwykonawcami, Dostawcami, Ustugodawcami zawierane bedg w imieniu i na rzecz
wszystkich uczestnikow Konsorcjum. Kazdy z cztonkéw konsorcjum /spétki cywilnej odpowiada
solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostatych cztonkéw konsorcjum/spofki
cywilnej wobec Podwykonawcow, Ustugodawcow i Dostawcow.

10.Realizacja robét w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z umowy. Wykonawca odpowiada za dziatania lub
zaniechania kazdego Podwykonawcy, Dostawcy, Ustugodawcy i ich przedstawicieli lub
pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

§10
Gwarancja i rekojmia

1. Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostanie
rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwaranciji.

2.Wykonawca udziela 3-letniej gwarancji na wykonane przez siebie roboty budowlane.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wypetniong karte gwarancyjng w dniu odbioru robot.

3. Bieg gwarancji rozpoczyna sie dnia nastepnego od dnia dokonania bezusterkowego odbioru
koncowego.

4. Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ na swoj koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie
niniejszej Umowy w okresie gwarancji - w terminach technicznie i organizacyjnie
uzasadnionych, wyznaczonych przez Zmawiajgcego.

5. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie w wyznaczonym terminie wad i usterek
stwierdzonych w okresie gwarancji, Zamawiajgcemu przystuguje prawo dokonania napraw na
koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie wtasnych specjalistow lub specjalistow strony trzecigj
- bez utraty praw wynikajgcych z gwaranciji.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogdélnych okreslonych w kodeksie

cywilnym
§ 11

Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu:
1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot
umowy.
2) za odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokos$ci 10% wynagrodzenia umownego
brutto o ktérym mowa w § 5 ust. 1.
3) za kazdy dzien zwtoki, jesli ukonczenie jest pdzniejsze niz wymagany termin ukonczenia
w wysokosci 0,2% catkowitej wartosci, jednakze nie wiecej niz 20% wartosci zamowienia
okreslonego w § 4 ust.1,
4) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,2 % wartosci
przedmiotu zamowienia za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym
kosztow.
5) z tytutu nieprawidtowosci zwigzanych z zatrudnianiem i rozliczeniami z podwykonawcami:
a) nieuzasadnionego braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom — 0,2% za kazdy dzieh zwioki naliczonej od kwoty
okreslonej w umowie z podwykonawca.
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b)za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej
zmiany — 5% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa w § 5 ust. 1.

c) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - 5% wynagrodzenia umownego brutto o ktorym mowa w § 5 ust. 1.

d)za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty -5% wynagrodzenia
umownego brutto o ktérym mowa w § 5 ust. 1.

6) Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

7) Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ nalezne mu kary umowne z wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna;:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce z przyczyn, za ktére
ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego.
Zamawiajgcy nie zaptaci kary umownej, gdy wystgpi istotna zmiany okolicznosci powodujaca,
ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy, pod warunkiem odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

b) za kazdy dzien zwioki w ptatnosci bezusterkowo odebranej roboty w wysokosci 0,1%
zafakturowanej warto$ci robaot,

§12
Odbiér robét
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robaot:
1) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
- Odbiory robét zanikowych dokonuje Inspektor Nadzoru stosownym wpisem w dzienniku
budowy w ciggu 2 dni od ich zgtoszenia do odbioru

2) Odbiory czesciowe w zakresie w zakresie objetym fakturami czesciowymi.
3) Odbidr koncowy.
a)Komisyjny odbidér koricowy zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni od
daty zgtoszenia i potwierdzenia gotowosci wykonanych robo6t do odbioru przez Inspektora
Nadzoru.
b)Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajagcego z niniejszej Umowy
uznaje sie dzien zgtoszenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce gotowosci odbioru
koncowego robot wraz z potwierdzeniem Inspektora Nadzoru.
c)Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego,
bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.
d) Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie
faktyczne wykonanie wszystkich robot dostaw i ustug bedacych przedmiotem zamowienia |,
potwierdzonych w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika budowy
potwierdzonym przez wyznaczonego pracownika ze strony Inwestora.
e) Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
w szczegolnosci nastepujgce dokumenty:
-Dziennik budowy.
-Zatwierdzong przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego kompletng
dokumentacje projektowg (wraz z naniesionymi zmianami przez kierownika budowy), opisang i
skompletowang w dwoch egzemplarzach.
-Oswiadczenie Kierownika budowy o 2zgodnosci wykonania przebudowy 2z Projektem
budowlanym i przepisami.
-Dokumenty (atesty i certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby sg zgodne z art. 10
ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy).
-Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.
-Obmiar robét
-Kosztorys powykonawczy
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8. W przypadku stwierdzenia wad i usterek lub brakow w dokumentacji Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:
a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowic¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
b)jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od Umowy z winy Wykonawcy Ilub zgdac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy
naprawienia szkody wyniktej z opoznienia.
c) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej i techniczne;.
9. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o0 usunieciu wad oraz do
zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych poprzednio robot jako
wadliwych.
10.W razie nie usuniecia przez Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i przegladach technicznych
(dokonanych w okresie gwarancji i rekojmi za wady), Zamawiajgcy poza naliczeniem kar
umownych o ktérych mowa w §11 ust.4 jest upowazniony do zatrzymania kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
11. Ze wszystkich czynnosci odbiorowych Wykonawca przy wspotudziale Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Zamawiajacego zobowigzany jest do sporzadzenia odpowiednio protokotow
z odbioréw czesciowych, protokotu odbioru koncowego lub protokotu odbioru ostatecznego.
Protokoty z odbioréw muszg by¢ zataczone do poszczegolnych faktur.
12. Wykonawca dokona na swoj koszt dwa przeglady techniczne z udziatem przedstawiciela
ze strony uzytkownika obiektu i Zamawiajgcego:
— pierwszy w potowie okresu trwania gwarancji.
- drugi w okresie ostatniego miesigca gwaranc;ji.

§13
Zmiana postanowien umowy
1. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana istotnych postanowien zawartej
Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy za
wyjatkiem nastepujgcych zmian:
1.1.Zamawiajgcy dopuszcza zamiane postanowieh zawartej umowy dotyczacej terminu realizacji
w okolicznosciach niezaleznych od Wykonawcy (przy zachowaniu przez niego nalezytej
starannosci) skutkujgcych niemozliwoscig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu
zamowienia. Ewentualna zmiana postanowien zawartej umowy dot. przedtuzenia terminu
realizacji robot, (maksymalnie do 31 maja 2015 r.), bedzie mozliwa tylko w szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach, nie wynikajgcych z winy Wykonawcy:
a) zmiang zatozen lub warunkow realizacji zaméwienia w trakcie prowadzenia prac,
niezalezng od Wykonawcy;
b)niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prawidtowe zrealizowanie
przedmiotu zamoéwienia.
c)wystgpieniem dodatkowych, a niemozliwych do przewidzenia przez doswiadczonego
wykonawce, robaot, ktorych wykonanie jest niezbedne dla zrealizowania zamdwienia
podstawowego;
d)dziataniami osob trzecich uniemozliwiajagcych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron umowy.
e)Podstawg do stosownego przedtuzenia w ww. przypadkach terminu wykonania robét bedzie
pisemny wniosek Wykonawcy wraz z udokumentowanym podjeciem dziatah przez
Wykonawce, majgcych na celu realizacje prac w terminie zatozonym w opisie przedmiotu
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zamodwienia i okresleniem przyczyny i rozmiaru opoznienia.

f)Termin realizacji rob6t moze zostac przedtuzony stosownie do okresu zaistniatego
opdznienia w sytuacjach opisanych powyzej lub odpowiednio do konsekwencji zmiany
zatozen lub warunkow realizacji zamowienia, niezaleznej od Wykonawcy.

g)Zmiana technologii wykonania elementow realizowanego przedmiotu zamdwienia (i w
przypadku, kiedy te zmiany spowodujg istotne opdznienie prac - zmiana terminu realizacji
robét) bedzie mozliwa w przypadku wymuszenia koniecznosci dokonania takiej zmiany
poprzez np. niekorzystne warunki atmosferyczne, stanowisko jednostek uzgadniajgcych,
opiniujgcych projekt i inne ujawnione w toku prac okolicznosci, ktére majg wptyw na przyjete
zatozenia w Specyfikacjach Technicznych, a ktérych nie mozna byto przewidzieé na etapie
opracowania opisu przedmiotu zamdwienia i ztozenia oferty.

1.2.Ponadto, dopuszcza sie mozliwos¢ dokonania nastepujgcych zmian umowy w stosunku do
tresci wybranej oferty:

— zmiana zakresu robot powierzonych do wykonania podwykonawcom,

— zmiana kierownika robét - na osobe posiadajgcg co najmniej analogiczne uprawnienia budowlane.

§ 14
Odstapienie od umowy

1. Oprécz wypadkow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje
prawo odstgpienia od Umowy w podanych nizej przypadkach.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy jeszcze przed uptywem terminu do
wykonania robot:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy; odstgpienie od
Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach,

b) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

c) Wykonawca przerwat realizacje roboét i przerwa ta trwa diuzej niz 2 tygodnie.

d) Wykonawca opédznia sie w rozpoczeciu lub wykonywaniu robét tak dalece,
ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢ w czasie umowionym.

3. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Zawiadomienie powinno byc przekazane
Wykonawcy co najmniej 7 dni przed terminem odstgpienia.

4. W wypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki:

a) W terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegodtowy protokodt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu
na dzienh odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
tej strony, ktora odstgpita od Umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez niego do realizacji innych robodt nieobjetych niniejszg Umowa, jezeli
odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

5. Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczajgce, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci, oraz niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
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zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
b) odkupienia materiatow okreslonych w ust. 4 pkt. ¢ niniejszego paragrafu Umowy,
c) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

§ 15
Spory i reklamacje
1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie robot w sprawie zamowienia
publicznego Strony sg zobowigzane przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania
reklamacyjnego.
. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.
. Strony majg obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego roszczenia
w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.
4. W razie odmowy uznania roszczenia , wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w
terminie, o ktérym mowa w ust. 3, Strony sg uprawnione j do wystgpienia na droge sadowa.
5. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

WN

§ 16
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie przepisy ustawy o zamowieniach
publicznych, Kodeksu Cywilnego, prawa budowlanego oraz w sprawach procesowych przepisy
Kodeksu Postepowania Cywilnego.
2.Umowe niniejszg sporzadza sie w czterech egzemplarzach, w tym: trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 17
Zataczniki
Wykaz zatgcznikéw do Umowy:
a. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
b. Oferta
c. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

UWAGA!
Zaakceptowany formularz umowy prosze zalaczy¢ do Oferty.
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