

Baboszewo, dnia 24 maja 2019 r.

ZP.271.1.4.2019

Strona internetowa
www.bip.gminababoszewo.pl

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018 poz.1986 ze zm.) podaję informację z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271.1.4.2019 na **wykonanie usług projektowych dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Baboszewo – część 3 pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg gminnych.”**

1. Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

– 180 629,00 zł /sto osiemdziesiąt tysięcy sześćset złotych, w tym:

1)Zadanie 1 – opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Nr 300155W Krościn-Galomin-Galominek - 20 000,00 zł

2)Zadanie 2 - opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Nr 300160W w miejscowości Dłużniewo przez wieś – 40 000,00 zł

3)Zadanie 3 - opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Nr 300173W Pawłowo-Budy Radzywińskie – Jesionka – 75 000,00 zł

4)Zadanie 4 - opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Nr 300184W Goszczyce Poświętne – Dziektarzewo – Rybitwy – Śródborze - 30 000,00 zł

5)Zadanie 5 - opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Nr 300185W w miejscowości Rybitwy przez wieś - 15 629,00 zł

2. Nazwa i adres Wykonawców, którzy złożyli ofertę oraz inne informacje o których mowa w art.86 ust.5 pkt 3 uPzp.

1) Zadanie 1 – opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Nr 300155W Krościn-Galomin-Galominek.

Numer oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena oferty (z pod. VAT)	Termin wykonania	Okres rękojmi	Warunki płatności
1	Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 56/2012 80-241 Gdańsk	50 307,00	140 dni	60 miesięcy	Wg SIWZ – 14 dni
2	Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.o. ul. Waszyngtona 24/197 15-274 Białystok	30 627,00	153 dni	60 miesięcy	Wg SIWZ- 14 dni
3	MARCAD Sp. z o.o. ul. Wapienna 6/8 87-100 Toruń	62 607,00	140 dni	60 miesięcy	Wg SIWZ – 14 dni
4	SIGMA TRANSFER Sp. z o.o. ul. Wodnika 34,11-034 Tomaszkowo	58 302,00	160 dni	60 miesięcy	Wg SIWZ – 14 dni
5	VEGMAR Jakub Krawczyk ul. Dembego 12 lok. 14 02-796 Warszawa	47 724,00	140 dni	60 miesięcy	Wg SIWZ – 14 dni
6	ARCAD Arkadiusz Borucki ul. Pułaskiego 97/23 15-349 Białystok	69 495,00	160 dni	60 miesięcy	Wg SIWZ – 14 dni
7	Usługi Projektowe Drogowe Franciszek Rytwiński ul. Gen. Wł. Andersa 42 09-410 Płock	33 210,00	160 dni	36 miesięcy	Wg SIWZ – 14 dni

8	INTRAKT Andrzej Drzazgowski Al. Solidarności 98, lok. 99 01-016 Warszawa	33 948,00	160 dni	60 miesięcy	Wg SIWZ – 14 dni
9	IN-TEC-Plan Marek Krawczyk ul. Fabryczna 3 09-540 Sanniki	31 980,00	150 dni	60 miesięcy	Wg SIWZ – 14 dni
10	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DROG-POL II” s.c. ul. Miodowa 1 09 -100 Poświętne	28 413,00	150 dni	60 miesięcy	Wg SIWZ – 14 dni

2)Zadanie 2 - opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Nr 300160W w miejscowości Dłużniewo przez wieś.

Numer oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena oferty (z pod. VAT)	Termin wykonania	Okres rękojmi	Warunki płatności
1	Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 56/2012 80-241 Gdańsk	80 442,00	400 dni	60 miesięcy	Wg SIWZ – 14 dni
2	Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.o. ul. Waszyngtona 24/197 15-274 Białystok	59 224,50	413 dni	60 miesięcy	Wg SIWZ – 14 dni
3	MARCAD Sp. z o.o. ul. Wapienna 6/8 87-100 Toruń	92 742,00	400 dni	60 miesięcy	Wg SIWZ – 14 dni
4	SIGMA TRANSFER Sp. z o.o. ul. Wodnika 34,11-034 Tomaszkowo	84 993,00	420 dni	60 miesięcy	Wg SIWZ – 14 dni
5	VEGMAR Jakub Krawczyk ul. Dembego 12 lok. 14 02-796 Warszawa	109 962,00	390 dni	60 miesięcy	Wg SIWZ – 14 dni
6	ARCAD Arkadiusz Borucki ul. Pułaskiego 97/23 15-349 Białystok	107 625,00	420 dni	60 miesięcy	Wg SIWZ – 14 dni
7	Usługi Projektowe Drogowe Franciszek Rytwiński ul. Gen. Wł. Andersa 42 09-410 Płock	55 350,00	420 dni	36 miesięcy	Wg SIWZ – 14 dni
8	INTRAKT Andrzej Drzazgowski Al. Solidarności 98, lok. 99 01-016 Warszawa	57 810,00	420 dni	60 miesięcy	Wg SIWZ – 14 dni
9	IN-TEC-Plan Marek Krawczyk ul. Fabryczna 3 09-540 Sanniki	71 340,00	390 dni	60 miesięcy	Wg SIWZ – 14 dni
10	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DROG-POL II” s.c. ul. Miodowa 1 09 -100 Poświętne	37 269,00	300 dni	60 miesięcy	Wg SIWZ – 14 dni

3)Zadanie 3 - opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Nr 300173W Pawłowo-Budy Radzyńskie – Jesionka.

Numer oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena oferty (z pod. VAT)	Termin wykonania	Okres rękojmi	Warunki płatności
1	Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 56/2012 80-241 Gdańsk	121 155,00	400 dni	60 miesięcy	Wg SIWZ – 14 dni
2	Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.o. ul. Waszyngtona 24/197 15-274 Białystok	87 207,00	413 dni	60 miesięcy	Wg SIWZ – 14 dni

3	MARCAD Sp. z o.o. ul. Wapienna 6/8 87-100 Toruń	133 455,00	400 dni	60 miesięcy	Wg SIWZ - 14
4	SIGMA TRANSFER Sp. z o.o. ul. Wodnika 34,11-034 Tomaszkowo	115 620,00	420 dni	60 miesięcy	Wg SIWZ – 14 dni
5	VEGMAR Jakub Krawczyk ul. Dembego 12 lok. 14 02-796 Warszawa	159 285,00	390 dni	60 miesięcy	Wg SIWZ – 14 dni
6	ARCAD Arkadiusz Borucki ul. Pułaskiego 97/23 15-349 Białystok	149 445,00	420 dni	60 miesięcy	Wg SIWZ – 14 dni
7	Usługi Projektowe Drogowe Franciszek Rytwiński ul. Gen. Wł. Andersa 42 09-410 Płock	98 400,00	420 dni	36 miesięcy	Wg SIWZ – 14 dni
8	INTRAKT Andrzej Drzazgowski Al. Solidarności 98, lok. 99 01-016 Warszawa	79 950,00	420 dni	60 miesięcy	Wg SIWZ – 14 dni
9	IN-TEC-Plan Marek Krawczyk ul. Fabryczna 3 09-540 Sanniki	116 850,00	390 dni	60 miesięcy	Wg SIWZ – 14 dni
10	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DROG-POL II” s.c. ul. Miodowa 1 09 -100 Poświętne	71 094,00	300 dni	60 miesięcy	Wg SIWZ – 14 dni

4)Zadanie 4 - opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Nr 300184W Goszczyce Poświętne – Dziektarzewo – Rybitwy – Śródborze.

Numer oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena oferty (z pod. VAT)	Termin wykonania	Okres rękojmi	Warunki płatności
1	Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 56/2012 80-241 Gdańsk	77 490,00	400 dni	60 miesięcy	Wg SIWZ – 14 dni
2	Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.o. ul. Waszyngtona 24/197 15-274 Białystok	47 232,00	413 dni	60 miesięcy	Wg SIWZ – 14 dni
3	MARCAD Sp. z o.o. ul. Wapienna 6/8 87-100 Toruń	89 790,00	400 dni	60 miesięcy	Wg SIWZ – 14 dni
4	SIGMA TRANSFER Sp. z o.o. ul. Wodnika 34,11-034 Tomaszkowo	68 142,00	420 dni	60 miesięcy	Wg SIWZ – 14 dni
5	VEGMAR Jakub Krawczyk ul. Dembego 12 lok. 14 02-796 Warszawa	119 925,00	390 dni	60 miesięcy	Wg SIWZ – 14 dni
6	ARCAD Arkadiusz Borucki ul. Pułaskiego 97/23 15-349 Białystok	102 705,00	420 dni	60 miesięcy	Wg SIWZ- 14 dni
7	Usługi Projektowe Drogowe Franciszek Rytwiński ul. Gen. Wł. Andersa 42 09-410 Płock	29 951,00	420 dni	36 miesięcy	Wg SIWZ – 14 dni
8	INTRAKT Andrzej Drzazgowski Al. Solidarności 98, lok. 99 01-016 Warszawa	49 200,00	420 dni	60 miesięcy	Wg SIWZ - 14 dni
9	IN-TEC-Plan Marek Krawczyk ul. Fabryczna 3 09-540 Sanniki	67 650,00	390 dni	60 miesięcy	Wg SIWZ – 14 dni
10	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DROG-POL II” s.c. ul. Miodowa 1 09 -100 Poświętne	31 020,60	300 dni	60 miesięcy	Wg SIWZ – 14 dni

5)Zadanie 5 - opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Nr 300185W w miejscowości Rybitwy przez wieś.

Numer oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena oferty (z pod. VAT)	Termin wykonania	Okres rękojmi	Warunki płatności
1	Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 56/2012 80-241 Gdańsk	49 200,00	140 dni	60 miesięcy	Wg SIWZ – 14 dni
2	Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.o. ul. Waszyngtona 24/197 15-274 Białystok	28 413,00	153 dni	60 miesięcy	Wg SIWZ - 14 dni
3	MARCAD Sp. z o.o. ul. Wapienna 6/8 87-100 Toruń	61 500,00	140 dni	60 miesięcy	Wg SIWZ – 14 dni
4	SIGMA TRANSFER Sp. z o.o. ul. Wodnika 34,11-034 Tomaszkowo	59 163,00	160 dni	60 miesięcy	Wg SIWZ – 14 dni
5	VEGMAR Jakub Krawczyk ul. Dembego 12 lok. 14 02-796 Warszawa	36 654,00	140 dni	60 miesięcy	Wg SIWZ – 14 dni
6	ARCAD Arkadiusz Borucki ul. Pułaskiego 97/23 15-349 Białystok	65 805,00	160 dni	60 miesięcy	Wg SIWZ- 14 dni
7	Usługi Projektowe Drogowe Franciszek Rytwiński ul. Gen. Wł. Andersa 42 09-410 Płock	15 498,00	160 dni	36 miesięcy	Wg SIWZ – 14 dni
8	INTRAKT Andrzej Drzazgowski Al. Solidarności 98, lok. 99 01-016 Warszawa	39 360,00	160 dni	60 miesięcy	Wg SIWZ – 14 dni
9	IN-TEC-Plan Marek Krawczyk ul. Fabryczna 3 09-540 Sanniki	23 370,00	150 dni	60 miesięcy	Wg SIWZ – 14 dni
10	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DROG-POL II” s.c. ul. Miodowa 1 09 -100 Poświętne	15 621,00	150 dni	60 miesięcy	Wg SIWZ – 14 dni

WÓJT

mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski